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Per a la urbanització de la nova zona a nivell superficial que resulta del soterrament de 
l’estació d’autobusos, s’ha decidit la creació d’un nou parc urbà. Aquesta decisió es 
justifica ja que el Pla General Metropolità qualifica aquest emplaçament com a “Parcs i 
jardins urbans” i la necessitat d’un barri i una zona amb alta densitat de població, falta 
d’ordenació urbanística i mancança d’equipaments. 
A més de zones enjardinades, el parc inclou una zona infantil, una zona amb 
màquines urbanes de gimnàs i una guingueta amb servei de bar que també donarà 
servei a l’estació. 
A la zona on s’ha d’executar la segona fase del projecte (aparcament de cotxes 
soterrat), s’hi manté part de l’aparcament públic actual i es crea una petita pista 
esportiva de joc en equip. 
Les zones enjardinades es formen amb formes orgàniques per tal de contrastar amb 
l’entorn urbà de l’emplaçament. 
Per últim, i per tal d’evitar actes vandàlics amb el mobiliari urbà, es rodejarà el parc 
amb una tanca. 
2. Pavimentació, vorada i embornals 
Les zones de vorada afectades i les noves vorades són de pedra granítica amb rigola 
de morter blanc tal com trobem als carrers adjacents i arreu de la ciutat de Barcelona. 
Pel drenatge superficial s’utilitzaran pous embornals com els que ja hi trobem als 
carrers adjacents i arreu de la ciutat.   
 
Fotografia 1: Vorada i drenatge actual del Carrer de Viriat 
El paviment del parc és de peces granítiques de 40x60 cm i 4 cm de gruix sobre una 
capa de 10cm de formigó.  
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El paviment del parc infantil i el gimnàs urbà és de cautxú per tal de protegir possibles 
caigudes.  
La pista esportiva compta amb un paviment de gespa artificial integrat. 
3. Mobiliari urbà 
S’instal·laran bancs de fusta i acer galvanitzat de Durbanis, una editora i productora de 
mobiliari urbà gironina, disposats de manera que fomentin la correlació entre persones 
al parc. 
 
Fotografia 2: Banc “Normal” de Durbanis 
 
Les papereres del parc seran del model típic de la ciutat de 
Barcelona. En aquest cas, el model “Ciudad de Barcelona” de 
l’empresa Contenur. 
Les papereres tenen  gruix reforçat amb dos tubs de perfil 
ovalat de 30x15x1,5mm a la part superior i inferior i amb un 
pestell lateral de tancament pel pany. Incorpora una cistella 
basculant amb sistema de volteig que s’acciona mitjançant el 
desbloqueig d’una pinça, aquesta operació s’efectua de forma 
manual.  
 
Fotografia 3: Paperera “Ciudad  
de Barcelona” de Contenur 
4. Zona infantil 
La zona infantil ocupa la part central del parc. Es de forma trapezoïdal i ocupa una 
superfície de XXXXm2.  
Aquesta zona infantil està composada per una estructura multi-joc, uns gronxadors, un 
balancí i dos jocs tradicionals. Tot els elements d’aquest parc són de l’empresa 
Kompan. 
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Figura 1: Jocs infantils de la zona infantil 
A més, el parc infantil estarà tancat per una tanca de fusta i l’envoltaran diferents 
bancs com els descrits anteriorment. 
5. Zona de joc col·lectiu 
La zona de joc col·lectiu s’ubica a la part nord del parc, just darrere de la parc històrica 
del Carrer dels Comptes de Bell-Lloc. Es tracta d’un camp multi-esportiu de l’empresa 
Kompan que inclou dues porteries, dues cistelles i una xarxa al centre de la pista. 
Les mesures de la pista són de 14x26 metres i s’hi pot practicar futbol, hoquei, esports 
amb raquetes, bàsquet, i altres esports.  
 
Figura 2: Camp multi-esportiu 
L’entrada al camp s’efectua a través de les porteries i es pot adaptar per fer-la 
accessible a persones amb mobilitat reduïda.  
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6. Gimnàs urbà 
El gimnàs urbà s’ubica entre el camp multi-esports i la zona infantil. Es troba en una 
zona circular envoltada per parts enjardinades.  
En aquest gimnàs hi trobem 4 màquines multi-funció de l’empresa Kompan: 
 Màquina de torsió corporal. 
 Barres paral·leles dobles. 
 Banc d’abdominals + Bicicleta estàtica 
 Corredor aeri + Bicicleta el·líptica + Power bike 
 
 
Figura 3: Màquines del gimnàs urbà 
7. Guingueta 
Per tal de donar un servei de bar al parc i als usuaris de l’estació, es proposa la 
instal·lació d’un food kiosk. Els food kiosk es tracten de mòduls equipats per tal de 
donar servei de bar que s’instal·len a la via pública. Aquest és un servei cada cop més 
habitual a les vies urbanes de les principals capitals d’occident. 
 
Fotografia 4: Exemples de food kiosk 
 
La propietat d’aquest quiosc és municipal (ajuntament de Barcelona). El propòsit es 
obrir una licitació per a l’explotació privada d’aquest servei mitjançant un concurs 
públic. 
8.Aparcament 
Per tal de no reduir dràsticament l’aparcament públic de l’àmbit del projecte, i a 
l’espera d’una segona fase de la transformació de la zona on es construeixi un 
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aparcament soterrani, es manté part de l’aparcament ja existent al nord de l’estació 
d’autobusos. 
Concretament es mantenen 62 places d’aparcament de cotxes a la zona adjacent a 
l’edifici terminal de l’estació. A l’aparcament s’hi accedirà des del Carrer de Puiggarí i 
tindrà un únic carril de circulació de doble sentit amb aparcament en bateria a banda i 
banda. 
9. Il·luminació 
L’estudi lumínic del parc s’encarrega a una de les 
empreses que s’encarrega de  la gestió i el 
manteniment de l’enllumenat públic de la ciutat de 
Barcelona. 
Conjuntament amb aquesta, es tria el model de 
llumenera Lan de Salvi. Es tracta d’un nou model 
d’aquesta empresa que ja estat usat a la remodelació 
de l’avinguda Diagonal. Aquesta llumenera està 
formada per formes simples orgàniques de la mateixa 
manera que la resta del parc.  
Fotografia 5: Llumenera Lan de Salvi 
 
10. Jardineria 
El principal condicionant del parc respecte la jardineria és que sobre de la coberta no 
s’hi poden plantar arbres, només plantes arbustives, donat que la distància entre la 
coberta i la superfície és de 0,5 metres i l’espai mínim pera plantar un arbre és de 1,5 
metres. Per aquest motiu, només s’hi plantaran arbres a les parts laterals del parc, en 
els espais fora de la coberta. 
Els arbusts que s’hi plantin no superaran en cap cas els 60 cm d’alçada per evitar 
donar sensació visual de mur. 
La tria de les espècies s’aportarà des del departament de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Barcelona. Les especies escollides hauran de donar ombra 
especialment a la zona infantil i de gimnàs i respectaran en tot moment les directrius 
del Pla de Gestió de l’Arbrat viari de l’Ajuntament de Barcelona. 
11. Tanca 
Per tal d’evitar actes vandàlics i per tal d’evitar desperfectes en el mobiliari urbà, es 
tanca el parc amb una tanca d’acer forjat de 2 metres d’alçada. Aquest fet fa que el 
parc tingui uns horaris d’obertura i tancament. 
El parc compta amb fins a 6 punts d’entrada. D’aquesta manera, hi ha accessos a 
l’estació que queden tancats en horaris de tancament del parc, fent que per la nit l’únic 
accés sigui a través de l’edifici terminal. 
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El disseny de tanca triat és el mateix que l’existent al Parc de diagonal Mar tal com es 
mostra en la següent fotografia: 
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12. Annex: fitxes mobiliari 

Paperera de gruix, reforçat amb dos tubs de perfil ova-
lat de 30 x 15 x 1,5 mm a la part superior i inferior i amb 
un pestell lateral de tancament pel pany.
Amb tractament anticorrosió mitjançant acer zincat
En color de serie oxiron.
CISTELLA
Incorpora una cistella basculant amb sistema de vol-
teig que s’acciona mitjançant el desbloqueig d’una 
pinça, aquesta operació s’efectua de forma manual. La 
paperera retorna a la seva posició original una vegada 
finalitzada la tasca.
Inclou tres franges circulars sense perforar, de 6 cm. la 
franja superior e inferior, i de 16, 5 cm. la franja central.
Es pot personalitzar mitjançant troquel.
Per evitar la extracció de la cistella per personal aliè a 
les tasques de conservació, la paperera té incorporada 
un pany especial amb clau triangular.
Ciudad de Barcelona 70 
Papereres  Serie Ciudad de Barcelona
           450 mm
  Diámetre cistella
70 L
    Capacitat
  530 mm





Ciudad de Barcelona 70 
Papereres Serie Ciudad de Barcelona 
QUALITAT ERGONOMÍA
EQUIPS
BASE DE LA PAPERERA
Planxa d’acer de 1,5 mm de gruix y perforacions de 8 mm per desguàs.
SUPORT
Estructura de tub ovalat de 60 x 20 x 1,5 mm.
PINTURA
Polièster en pols per exteriors.
SISTEMA DE FIXACIÓ
Suport metàl·lic d’acer amb perfil ovalat de 60 x 20 x 1,5 mm de gruix amb perforació 
de 17 mm per la instal·lació d’un xip.
Per la fixació al paviment està equipada amb dos platines soldades a les potes, que 
disposen de 2 broques de 12 mm per cargolar al paviment mitjançant ancoratges 
universals d’expansió, o mitjançant 4 cargols M 10 x 80 mm que es situen a cada 
broca.
Facilitat de netejaResistentTractament antioxidació
FUNCIONALITAT
Facilitat de  
buidatge
Muntatge senzill  Fácil manteniment
ELE400114





 Grupo ESTRUCTURAS MULTI JUEGO
Categoría ELEMENTS™
Grupo de edad 2+
Altura máxima de caída 208
Altura 384
Área de seguridad 1070 m2
 
   GATHERING      ROCKING      BALANCING      CLIMBING      SLIDING      EXPERIMENTING      PRETENDING   
El Palacio está construido de forma que tenga un patio en el centro el cual es
un lugar ideal para jugar al escondite, y ofrece muchas posibilidades para
trepar y balancearse en los armazones y las hamacas. Cada esquina del Palacio
es única: un portal da a un arenero con mostradores y paneles curvados,
mientras que a través del patio una torre accesible y equipada con un tobogán
invita a los niños a deslizarse y trepar. Por encima de la red, una torre baja y
accesible que tiene un tobogán doble presenta una forma de deslizamiento
más relajada, mientras que la torre más alta desafía a los niños mayores y más
experimentados con una escalera de acceso vertical y un tobogán curvado de
plástico.
JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spin - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com











* = Altura de caída.





Peso kg.  Tiempo de instalación 1 Personas
Cemento solicitado NaN m3  Tiempo de instalación 60 Horas
Nº de zapatas NaN  Excavación NaN m3
 
 
JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spin - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com









 Grupo Multi deporte
Categoría Multi deporte clásico







   GATHERING      TRAINING      BALL      STICK      RACKET   
A multisport pitch includes two goals with built in basketball hoops and
a height adjustable multisport net in the middle of the play area. The
panels in the goal area are angled at 45° to prevent climbing. The goals
have anti-moped barriers which can be removed for wheel chair access
and the goal back wall has nylon nets. The pitch is based on a modular
system. The dimensions of the pitch can be customized according to
individual requirements. The steel structure can be supplied with
powder coated surfaces in different colors. It can also be equipped with
a number of additional activities.
JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spin - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com











* = Altura de caída.





Peso kg.  Tiempo de instalación 1 Personas
Cemento solicitado NaN m3  Tiempo de instalación 22 Horas
Nº de zapatas NaN  Excavación NaN m3
 
 
JUEGOS KOMPAN SA, Cami del Mig, 81, 08302 Mataró
Spin - 34 902 194 573
Kompan.spain@kompan.com

































Mod. Ptot [W] Iled [mA] 3000K 4000K
 F [lm] [lm/W] F [lm] [lm/W]
3UP (21led) 65 250 8250 139 8921 151 
 91 350 11140 134 12020 145
 129 500 15033 128 16156 137
2UP (14led) 43 250 5500 140 5948 152
 60 350 7426 136 8013 146
 86 500 10022 128 10770 137
1UP (7led) 22 250 2750 137 2974 148
 30 350 3713 136 4007 146























































C0 - C180 C90 - C270
    
η = 85%






Altura columna (mm)   6600/9350   
Diámetro columna (mm)   180/194
Columna  en acero galvanizado  
UNE-EN 10219 Calidad: S 235 (St37)
Distancia entre pernos 300X300 mm
Pernos incluidos M24X700 mm
Luminaria integrada en la columna, con 1, 2 y hasta 3 UP Led que  
integran leds en disposición alternada y lentes independientes de alta  
transparencia en PMMA con rendimiento óptico hasta ŋ 93%  
Temperatura de color estándard 3000°K/4000°K    
FHS < 0,1% 
Vida útil: L80B10 > 80.000h (consultar según modelo) 
Alimentación red: 220V-240V / 50-60Hz 
Ta: -30°C a +50°C
Electrónicas de potencia fija, regulación autónoma,  
regulación vía 1-10V/DALI/PWL, reductor de flujo en cabecera y  
función de flujo constante CLO
Eficiencia electrónica ŋ ≥90%, Factor de potencia >0,95  
IP66 / IK09 / Clase I  
Protección y acabado mediante desengrasado previo, imprimación  
epoxy y poliuretano alifático bicomponente polimerizado al horno
Color G2: Gris plata. Otros colores disponibles 
Norma EN 40-5, IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015),  




CM. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión MAYO 2017
Fotometrías
Gamas
(1) Ptot [W]: Potencia total de la luminaria (Equipo electrónico incluido)
(2) F(lm): Flujo de la placa de leds






f4m2. frontal f5m1. simétrica extensiva
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1. Accessibilitat i disseny per a persones amb mobilitat reduïda 
1.1. Descripció dels accessos 
L’estació d’autobusos necessita principalment dos tipus d’accessos: per persones i per 
vehicles.  
Els accessos per a persoens hauran de complir els condicionants de seguretat, 
emergència i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. A més, al tractar-se 
d’una infraestructura d’ús públic es plantegen escales mecàniques.  
Pel que fa als accessos de vehicles, s’enten que principalment aquests seran 
autobusos. Per tant, les rampes d’entrada i sortida hauran de complir els % de pendent 
per a l’entrada i sortida dels autobusos. 
Tots aquests requisits es detallen en els següents apartats. 
A continuació es mostra un esquema dels accesos de l’estació: 
 
 
Figura 1: Esquema dels accessos a l’estació 
1.2. Normativa 
La normativa utilitzada per a l’accessibilitat de l’intercanviador és la següent: 
 DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 CTE – DB – SUA: “Documento Básico de Seguridad de utilización y 
accesibilidad del Código Técnico de la Edificación”. 
 Plec de Prescripcions Tècniques d’Escales Mecàniques de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
1.3. Escales 
Segons el Codi d’accessibilitat de Catalunya una escala es considera adaptada quan 
compleix els requisits següents: 
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 L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. 
 Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 
16 cm, i en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió 
mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior. 
 El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 
12 unitats. 
 El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de 
circulació d'1,20 m. 
 L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar 
discontinuïtat on s'uneix amb l'alçària. 
 Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits 
de circulació. 
 Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m 
en replans i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic 
que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a 
la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels 
paraments verticals. Els passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim 
més enllà dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió 
del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram d'escala. 
 L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta 
i disposen d'un nivell d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 
 Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin 
possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. 
Considerant tots aquests punts, el disseny de les escales del projecte presentaran les 
següents característiques genèriques: 
 Graons de 0,15 metres d’alt i 0,3 metres d’ample. 
 Màxim trams de 12 graons. 
 Amplada de les escales: 2 metres. 
 Replans entre 1,2 i 2 metres de llargada. 
Així doncs, seguint aquest esquema, les tres escales que donen accés a 
l’intercanviador tenen aquestes característiques amb una disposició en planta com es 
representa a la Figura 1 d’aquest annex. 
1.4. Escales mecàniques 
Segons dicta el Plec de Prescripcions Tècniques d’Escales Mecàniques de 
l’Ajuntament de Barcelona les escales mecàniques han de disposar, des del punt de 
vista mecànic, de les següents característiques: 
 El desnivell entre plantes servides tindrà una alçada màxima de 10m. 
 La inclinació respecte la horitzontal no serà superior a 30º (entre 27,3º i 30º) i si 
el desnivell entre plantes no és superior a 6m. i la velocitat no és superior a 
0,5m/s, es podrà arribar a un valor de 35º. 
 La alçada de la balustrada serà de 1000 mm 
 La velocitat lenta o nominal en buit serà de 0,2m/s 
 La velocitat de treball o nominal serà de 0,5 m/s 
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 Amplada del graó: amplada mínima de 1.000 mm, es senyalitzarà cada graó en 
tota la seva longitud amb una franja de 5cm d’amplada enrasada amb l’alçària i 
situada a 3cm de la vora, que contrasti en textura i color amb el paviment del 
graó. 
 Les escales estaran dimensionades per a que els seus elements (estructura 
portant, esglaons, balustrada, plaques, bandes, etc.) suportin les càrregues i 
sobrecàrregues previstes en la normativa vigent en la matèria. 
 Als replans els graons estaran guiats de tal manera que les voreres davanteres 
dels graons que surten de la pinta i les voreres del darrera dels graons que 
entren en la pinta, es desplaçaran en un plànol horitzontal, sobre una distància, 
mesurada a partir de la línia de pintes, mínima de: o Per a una velocitat 
nominal de l'escala de 0,5 m/s: 
- 0,80 m (per a desnivells de fins a 6 m ) 
- 1,20 m (per a desnivells superiors a 6 m) 
 Per a la verificació d'aquesta distància s'admet una desnivellació màxima de 4 
mm entre dos graons consecutius. 
 
D’aquesta manera, les escales mecàniques del present projecte presenten les 
següents característiques: 
 Graons de 0,16 metres d’alçada i 0,3 metres d’amplada. 
 Velocitat lenta o nominal en buit serà de 0,2m/s 
 Velocitat de treball o nominal serà de 0,5 m/s 
1.5. Ascensors 
Segons el codi d’accessibilitat de Catalunya, un ascensor es considera adaptat quan 
compleix els requisits següents: 
 La cabina d'ascensor adaptat té com a mínim unes dimensions d'1,40 m en el 
sentit de l'accés i d'1,10 m en el sentit perpendicular. 
 Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m. 
 Els passamans de la cabina tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar 
la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 
diàmetre entre 3 i 5 cm i separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 
 Les botoneres, tant de cabina com de replà, s'han de col·locar entre 1,00 m i 
1,40 m d'alçada respecte del terra. Les botoneres han de tenir la numeració en 
Braille o en relleu. 
 Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d'una amplada mínima 
de 0,80 m, i davant d'elles es pot inscriure un cercle d'un diàmetre d'1,50 m. 
 Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha d'haver un número en 
alt relleu que identifiqui la planta, amb una dimensió mínima de 10x10 cm i a 
una alçada d'1,40 m des del terra. 
D’aquesta manera,  
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2. Criteris de disseny de l’intercanviador 
2.1. Rampes d’accés de vehicles 
La rampa d’entrada és recta mentre que la rampa de sortida presenta un tram final 
curvilini.  
Pel que fa al seu perfil, les rampes han de tenir un pendent màxim del 12.5%. A més, 
han de tenir un tram de transició de 4 metres a l’inici i al final de la rampa. Per tant, 
tenint en compte que lel desnivell a salvar és de 6 metres. 
2.2. Distribució interior dels autobusos 
L’estació compta amb capacitat per a 29 autobusos distribuïts en dues bandes, una de 
les dàrsenes senars i l’altra de les parells. La geometria de les dàrsenes és la següent: 
 
 
Figura 2: Geometria dàrsenes 
2.3. Sortides d’emergència 
La distància desde qualsevol punt de l’edifici fins la sortida d’emergència més propera 
ha de ser menor de 50 metres.  
3. Accés soterrani des de l’Estació de Sants 
Per tal de completar l’intermodalitat d’aquest projecte, es proposa una connexió directa 
i subterranea amb l’Estació de Sants.  
Aquest accés es proposa des del vestíbul de l’Estació de Sats que dona accés a les 
línies 3 i 5 del Metro. Aquest es troba a cota -6,7m respecte la superfície, per tant, 
gairebé la mateixa cota que la de l’estaciçó d’aquest projecte. 
Per tant, l’accés es proposa en línia recta de 22m i amb una amplada de 7 metres des 
del vestíbul previ a entrar al Metro i el centre de la banda de dàrsenes senars de 
l’estació d’autobusos. 
Aquest accés encara no s’executa en la fase de transformació de l’àmbit que inclou 
aquest projecte ja que actualment afectaria a l’entrada de mercaderies de Sants, que 
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en un futur es preveu que desaparegui donat que l’estació ha perdut tot el transport de 
mercaderies a causa de la centralització en noves estacions. 
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1. Càlcul de ventilació. Qualitat d’aire interior i control de fums 




6. Protecció contra incendis 
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La normativa utilitzada per al present apartat de l’Annex de càlcul d’instal·lacions és la 
següent: 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
 CTE DB-HS3 
 Norma Bàsica de l’Edificació: NBE-CPI 96 
 
2. Informació del dimensionament 
Per justificar la qualitat de l’aire interior segons CTE DB-HS3 l’edifici disposarà de 
mitjans per a que els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els 
contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal de l’edifici, de forma 
que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire 
viciat pels contaminants. 
En circumstàncies especials, la instal·lació de ventilació pot ser emprada per el control 
de fums i calor. En aquest sentit l’objectiu serà: 
 Protecció dels elements d’evacuació 
 Control de la temperatura de gasos 
 Ajuda a l’operació de lluita contra incendis 
 Protecció de propietats 
 Despressurització 
Els paràmetres en els quals s’ha de basar l’estudi per definir l’actuació en l’edifici són 
els següents. 
2.1. Condicionants per normativa 
La normativa associada al control de fums i en concret el CTE, imposa que es requereix 
un sistema de control de fums en els següents casos: 
 Aparcament que no tinguin la consideració d’oberts. 
 Establiment d’Ús comercial o Pública Concurrència amb ocupació superior a les 
1000 persones. 
 Atris on la ocupació en el conjunt de les zones i plantes que configuren un mateix 
sector d’incendis sigui superior a les 500 persones o quan hi evacuïn més de 
500 persones. 
2.2. Condicionants per l’arquitectura 
Per la configuració de l’edifici objecte d’aquest estudi, els elements d’anàlisi a l’hora 
d’elaborar un sistema de control de fums són: 
 Interior terminal d’autobusos. 
 Vestíbuls entrada i vies d’evacuació. 
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2.3. Condicionants per l’entorn 
 
Al tractar-se d’una edificació en que gran part de la seva superfície es troba sota una 
plaça pública, s’aprofitaran elements d’aquesta per generar les ventilacions. 
 
La ventilació serà forçada ja que hi ha molt poc moviment d’aire entre l’interior i l’exterior 
de l’intercanviador. 
 
2.4. Condicionants tècnics 
 
La instal·lació es basa en els següents conceptes: 
 Ús del recinte. 
 Ocupació. 
 m2 de superfície útil del local. 
 Altres paràmetres. 
 
Els cabals de ventilació mínims, en l/s, s’obtenen de la taula 2.1 de la secció HS3 del 
CTE, de la qual s’extreu el següent: 
 
Local Cabal mínim exigit 
Terminal 120 l/s per plaça en aportació 
150 l/s per plaça en extracció 
 
En el cas de la terminal s’ha considerat que és conservador assignar-li el mateix cabal 
que a una planta de aparcament i tractar-lo com a tal a efectes del càlcul. 
 
2.5. Insonorització i vibracions 
 
Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions 
sonores superiors als indicats per a les diferents zones, essent en zones interiors nivells 
que no superin els 60 dB i en les exteriors els 40 dB. 
 
Per tal de reduir al màxim la transmissió de vibracions de les instal·lacions mecàniques 




3. Descripció del sistema 
 
 Interior terminal Vies d’evacuació 
Extracció Forçada amb 
ventiladors axials 
Natural per sobrepressió 
Aportació Forçada amb 
ventiladors axials 
Forçada amb ventiladors 
centrífugs 
Situació Els equips es situaran 
en sales tècniques 
Els equips es situaran a 
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La ventilació de l’aparcament té per finalitat la renovació de l’aire de l’aparcament, 
contaminat principalment pels fums d’escapament dels vehicles, i per altra banda 
l’extracció de fum en cas de produir-se un incendi. 
 
L’àmbit d’aplicació del document bàsic HS-3 “Qualitat de l’aire interior” del CTE afecta 
els edificis amb ús d’habitatge i els aparcaments. 
 
Així doncs, en aquest cas, s’han de complir els següents punts: 
 Les condicions de cabals mínims exigits especificades en l’apartat 2 del 
document bàsic.  
 Les condicions tècniques generals del sistema de ventilació especificades en 
l’apartat 3.1.4 per a pàrkings en edificis de qualsevol ús. 
 La ventilació s’ha de realitzar per depressió, ha de ser doblement per a 
l’aparcament i pot utilitzar-se una de les següents opcions: 
- Amb extracció mecànica i entrada natural. 
- Amb admissió i extracció mecànica. 
 
Ha d’evitar-se que es produeixin estancaments dels gasos contaminants. Per aquest 
motiu, les obertures de ventilació han de situar-se de la següent manera: 
 Una obertura d’admissió i una extracció per cada 100 m2 de superfície útil. 
 La separació entre obertures d’extracció més pròximes ha de ser menor a 10m. 
 Com a mínim, han de situar-se dues terceres parts de les obertures d’extracció 
a una distància del sostre menor o igual a 0,5 m. 
 
Als aparcaments compartimentats en els que la ventilació sigui conjunta, han de situar-
se obertures d’admissió en els compartiments i obertures d’extracció en les zones de 
circulació comunes, de manera que en cada compartiment es disposi almenys d’una 
obertura d’admissió. 
 
En els aparcaments amb més de cinc places, ha d’instal·lar-se un sistema de detecció 
de monòxid de carboni que activi automàticament els aspiradors mecànics quan s’arribi 
a una concentració de 50 ppm en aparcaments on es tingui previsió que existeixin 
treballadors i una concentració de 100 ppm en cas contrari. 
 
4.2. Configuració del sistema 
 
Es realitzaran extraccions i aportacions d’aire independents. Es disposarà d’enceses 
independents que permetin la posada en marxa dels ventiladors. Aquest interruptor 
estarà situat en lloc de fàcil accés i degudament senyalitzat. Els conductes d’aportació 
que passen d’un sector a un altre tindran comporta tallafocs que es tancarà en cas 
d’incendi. 
 
S’ha de tenir en compte també un sistema de detecció de monòxid de carboni que activi 
automàticament els aspiradors mecànics quan s’arribi a una concentració de 50pm ja 





4.2.1. Xarxes de conductes 
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El disseny de la xarxa serà tal que asseguri una extracció homogènia en tot 
l’aparcament. Per aquest fi, el número de conductes d’extracció serà de 5 dins la 
Terminal d’autobusos. 
 
Els conductes d’extracció es connectaran amb els 3 muntants d’extracció o d’aportació 
existents que es combinen amb mobiliari urbà a la plaça sobre l’aparcament, respectant 
les distàncies mínimes enfront espais habitables segons marca normativa. 
 
S’utilitzaran sempre conductes de planxa d’acer galvanitzat de 0,8 mm ó 1,2 mm de 
gruix en funció de la dimensió de la base. Seran totalment estanc i no propagadors de 
la flama. Aniran penjats al sostre i seran de secció rectangular, capaços de suportar 
400ºC durant 2 hores en el cas d’extracció, amb uns mínims normatius de F60090 en pas 
per un únic sector d’incendis o EI90 en cas de passos entre sectors. 
 
El dimensionament de tots els conductes es realitzarà seguint els criteris de velocitat de 
10 m/s de pèrdua de càrrega lineal o 0,15 mmca/ml i de relació de la base/cantell del 
conducte màxima de 5/1. 
 
4.2.2. Maquinària d’extracció 
 
Els extractors seran axials, disposats en sales tècniques i seran capaços de moure aire 
a 400ºC durant dues hores (amb un mínim normatiu de F40090). Els extractors es 
protegiran amb panells acústics de manera que el nivell sonor produït pel seu 
funcionament no sobrepassi els valors límit segons les normatives vigents. 
 
Les característiques dels elements d’extracció de la Terminal queden reflectides en la 
següent taula: 
 




VO2 S&P, CHGT/4-630-5/26 12.000 20 
 
4.2.3. Reixes d’extracció 
 
Les obertures d’extracció estaran més pròximes de 10m entre elles segons 
especificacions del C.T.E. en el “Document Bàsic de Salubritat” en l’apartat 3.1.4.  
 
També es complirà la obligació de situar-se com a mínim una obertura d’admissió i una 
d’extracció per cada 100m2 de superfície. Cap punt de la terminal ha d’estar a més de 
25 metres. de qualsevol reixeta d’extracció. 
 
Els elements emprats per a aquesta funció, queden reflectits en la següent taula: 
 


















4.2.4. Sales de màquines 
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S’han previst sales tècniques a fi i efecte de situar el ventiladors necessaris al seu 
interior. 
 





L’aportació serà forçada. Tot i no haver-se considerat, la porta d’accés serà reixada i en 
planta baixa, permetrà una entrada d’aire. 
 
4.3.1. Xarxes de conductes 
 
La xarxa de conductes d’aportació té per finalitat assegurar una correcta ventilació de 
l’espai.  
 
Per tal de garantir aquest fet, es preveuen 5 conductes. 
 
S’usaran sempre conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm ó 1,2 mm de gruix 
en funció de la dimensió de la base. Seran totalment estancs i no propagadors de la 
flama. Aniran penjats a sostre i seran de secció rectangular. 
 
El dimensionat de tots els conductes es realitzarà seguint els criteris de velocitat 
10m/s, de pèrdua de càrrega lineal de 0,15mmca/ml i de relació de la base/cantell del 
conducte màxima de 5/1. 
 
4.3.2. Maquinària d’aportació 
 
Els extractors seran axials, disposats en sales tècniques. Els extractors es protegiran 
amb panells acústics de manera que el nivell sonor produït pel seu funcionament no 
sobrepassi els valors límit segons les normatives vigents. 
 
 
Les característiques dels elements d’extracció de la Terminal queden reflectides en la 
següent taula: 
 








4.3.3. Reixes d’aportació 
 
Les obertures d’aportació garantiran una correcte difusió de l’aire i es col·locaran de 
manera que evitin el bypass directe entre l’aportació i l’extracció. 
 
Per raons tècniques i d’especejament estètic s’utilitzarà un intereix similar a l’emprat 
amb les reixes d’extracció. 
 





Id Marca i model Dimensions Cabal Pèrdua de Pressió 
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R02 Euroclima E-LO/AE 500x200 685 1,1 24 
 
4.3.4. Sales de màquines 
 
S’han previst sales tècniques, a fi i efecte de situar els ventiladors necessaris al 
seu interior. 
 
Totes les sales tindran accés des de l’interior de la terminal. 
 
 
4.4. Alimentació elèctrica i regulació i control 
 
4.4.1. Aportació i extracció 
 
El sistema d’extracció es posarà en funcionament en situació de ventilació quan rebi 
senyal de la centraleta de CO, o en situació d’incendi en cas de rebre senyal des de la 
central de detecció d’incendi. També es controlarà la seva posada en marxa per 
temporització horària des de quadre, per assegurar escombrats continus cada cert 
temps. o evitar que es posin en funcionament quan l’aparcament no està en 
funcionament. En aquest cas, els ventiladors hauran de respondre amb prioritat a la 
senyal de central d’incendi.(en qualsevol situació en la 
que es trobin). 
 
L’alimentació elèctrica dels ventiladors d’extracció es farà des de subministrament de 
socors i directament des de quadre general de distribució. La línia d’alimentació serà del 
tipus resistent al foc (SZ). 
En el cas de l’extracció, els ventiladors disposaran de variador de freqüència per a la 
regulació i programació del seu funcionament, de tal manera que es pugui obtenir una 
arrancada progressiva dels motors trifàsics de més de 4 kW o una regulació del règim 
de funcionament del ventilador en funció de si es troba en situació d’incendi o ventilació 
o de si es de dia o de nit. 
 
S’instal·larà un polsador d’aturada d’emergència de ventiladors d’extracció proper a la 
rampa d’accés a l’aparcament per l’ús exclusiu de l’equip de prevenció. 
 
4.4.2. Detecció de CO 
 
La normativa d’aplicació a aquest projecte és la Norma UNE 100.166 referent a 
Climatització, “Ventilació d'aparcaments”. 
 
La terminal disposarà de detectors de monòxid de carboni per al control automàtic del 
sistema de ventiladors, per tenir una superfície igual o superior a 1000m2. 
 
Per assegurar una certa puresa de l’aire, s’instal·laran detectors de CO. L’objectiu 
d’aquest sistema de control és alertar d’una concentració tòxica de monòxid de carboni. 
Per aquest propòsit cal doncs una instal·lació de certs dispositius, que s’esmentaran en 
aquesta memòria. 
 
S’instal·laran detectors de monòxid de carboni, que estaran normalment situats als 
sostres de les plantes soterrani. Aquests detectors de monòxid de carboni tenen una 
cobertura de 200 m2. 
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La capacitat màxima de detectors per cada zona és de 15 unitats. S’associarà la 
detecció del detectors al comandament dels extractors de la zona més propera al focus 
de monòxid de carboni. 
 
4.4.3. Evacuació de fums en cas d’incendi 
 
Es disposa d’una xarxa de detectors tèrmics connectada a una central d’incendis.  
 
Aquesta, en detectar la presencia de fums activarà l’alarma i el sistema d’extracció 
forçada. 
 
La central detectora estarà a la sala de racks, situada pròxima a la zona de control 
d’accés. 
 
Es disposa d’un polsador que permetrà, en cas d’emergència, aturar el funcionament de 
tots els ventiladors de la zona corresponent. 
 




El Document Bàsic de Seguretat contra Incendis (DB-SI) del CTE defineix la necessitat 
de realitzar una protecció de les escales i les vies d’evacuació en els següents casos, 
en funció de la tipologia de l’edifici. 
 
En el cas que ens ocupa, les vies d’evacuació en cas d’incendi són escales ascendents, 
que seran especialment protegides. 
 
El control de fums en escales especialment protegides es regirà per les especificacions 
de la UNE –EN 12.101-06, i es basarà en l’anàlisi d’una de les següents tipologies: 
 
Sistema Ús Generalitats Aplicació 
Classe A Mitjans 
d’escapament 
Defensa in situ 
 
Edificis que no seran 
evacuats excepte en 
cas d’incendi i el 
nivell de 
compartimentació és 
segur pels ocupants 





Classe B  Mitjans 








o oficines en on el 
sistema d’extinció no 
està en cada planta 
Classe C Mitjans 
d’escapament amb 
evacuació simultània 






Classe D Mitjans 
d’escapament amb 
risc de persones 
dormides 
 
Edificis que no seran 
evacuats excepte en 
cas d’incendi i que 
els ocupants no 






Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 12: Instal·lacions 
  1. Càlcul de ventilació 
11 
 
Classe E Mitjans 
d’escapament amb 
evacuació per fases 
Edificis en que la 
presència de 
persones es 




Classe F Sistema contra 
incendis i mitjans 
d’escapament 
Es pretén controlar 




Els requisits de càlcul per a cadascun dels sistemes són: 
 Criteri de flux d’aire, en portes obertes 
 Criteri de diferència de pressió, en portes tancades 
 
En funció del sistema, el criteri de flux d’aire i el de diferència de pressió canvia. 
 
En concret, partint de les distribucions arquitectòniques i de les tipologies d’evacuació 
definides en l’edifici objecte d’aquest estudi ens centrarem en les especificacions per a 
un sistema tipus C. 
 
4.5.2. Control de fums en escales tipus C 
 
El sistema tipus C es basa en l’assumpció que tots els ocupants de l’edifici s’evacuen a 
l’hora, minimitzant el temps d’estada en l’edifici. 
 
Els requisits de càlcul pel sistema són: 
 Criteri de flux d’aire: La velocitat del flux d’aire a través d’una porta entre un espai 
pressuritzat i l’àrea d’allotjament es mantindrà sempre que: 
- Estiguin obertes en el pis de el incendi, les portes entre l’allotjament i l’escala 
pressuritzada i el vestíbul. 
- Estiguin obertes les trajectòries d’escapament de l’aire a l’exterior des de 
l’allotjament, a la planta afectada, en la que es realitzi la medició de la 
velocitat de l’aire. V > 0,75 m/s 
- Estiguin tancades tota la resta de portes excepte les de la planta amb incendi. 
-  
 Criteri de diferència de pressió: La diferència de pressió a ambdós costats d’una 
porta tancada entre l’espai pressuritzat i l’àrea d’allotjament, ha de tenir els 
següents valors: 
- Les portes entre l’àrea d’allotjament i l’espai pressuritzat estan tancades 
en totes les plantes. 
- Totes les portes entre l’escala pressuritzada i la sortida final estan 
tancades. P > 50 Pa 
- Les obertures d’escapament d’aire a l’exterior, des de l’allotjament a la 
planta amb incendi en la que es mesura la pressió diferencial, estan 
obertes. 
- La porta final de sortida està tancada. 
- La porta final està oberta i es compleix 1, 2 i 3. P > 10 Pa. 
 
 Criteri de força d’obertura: La força d’obertura de la porta F < 100 N 
 
4.5.3. Espais a pressuritzar 
 
Disposem de dos tipus d’escales d’evacuació, les que inclouen ascensor i les que no en 
tenen, totalment independents. En tots dos casos, l’accés a l’escala d’evacuació es 
realitza a través d’un únic vestíbul d’independència, per això, tal i com estableix el capítol 
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6 de la UNE 12101-6 només caldrà pressuritzar l’escala per una millor protecció a 
l’entrada de fum. 
 
4.5.4. Característiques del sistema de pressurització 
 
El sistema de pressurització ha d’assegurar que: 
 La presa d’aire exterior no quedi contaminada pel fum generat per el propi edifici. 
En els nostre cas, la presa d’aire exterior es realitza des de muntants aliens a les 
edificacions veïnes i, per tant, sempre estan separats 2 m respecte les façanes. 
 Els ventiladors i els conductes necessaris no s’han de veure afectats per el 
incendi. A tal efecte, els conductes circulen per el muntant vertical paral·lel a 
l’escala i els extractors se situen a la sala ubicada a la planta baixa. 
 Les portes entre espais pressuritzats i despressuritzats estan equipades amb 
mecanismes de tancament automàtic. 
 S’asseguren les sortides d’aire adients per tal que el flux d’aire d’un espai 
pressuritzat a un no pressuritzat escapi a l’exterior, mantenint-se la pressió 
diferencia o la velocitat de pas d’aire. 
 
4.5.5. Ventiladors d’aportació 
 
Es situarà un ventilador d’aportació en espai tècnic que aportarà el cabal i la pressió 
necessaris per garantir les condicions de flux o de diferència de pressió. Les 
característiques del ventilador són les següents: 
 








V05 S&P, CHGT/4-560-5/18 5.900 15 0,55 
 
4.5.6. Subministrament d’aire 
 
S’assegurarà una distribució uniforme de l’aire de pressurització, evitant els by passos 
amb portes obertes. 
 
A la mateixa via d’evacuació poden alimentar-se escala i vestíbuls o espais protegits 
annexes amb el mateix equip impulsor. Els conductes de subministrament d’aire han de 
ser independents per cadascun dels espais protegits de la mateixa via. 
 
Cada via d’evacuació contarà amb el seu propi subministrament d’aire. De forma que un 
únic ventilador no alimentarà a diferents escales. 
 
Cada vestíbul disposarà del seu punt d’aportació d’aire. 
En cap cas el punt d’aportació d’aire estarà situat a menys de tres metres de la porta de 
sortida final. 
 
Els equips emprats per a aquest efecte són els següents: 
 









R16 Euroclima E-HO 900x400 5.900 3,5 
 
Per a garantir el funcionament de la instal·lació de pressurització es garantirà la sortida 
d’aire a l’exterior, amb els cabals de càlcul dissenyats per als sistemes d’aportació. 
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Els sistema d’escapament d’aire es realitza per les portes de les escales, que en els 
seus espais exteriors seran reixades. 
 
4.5.7. Control de maniobres 
 
El sistema de pressurització s’activarà de forma automàtica emprant detectors de fums 
puntuals muntats en el pla superior de l’àrea d’allotjament contigua a les portes que 
condueixin a l’espai protegit a cadascuna de les plantes ateses per el sistema. 
 
Aquests detectors formaran part del sistema de detecció d’incendis de protecció de 
l‘edifici. 
 
Els ventiladors disposaran de variador de freqüència i sonda de pressió diferencial entre 
espai pressuritzat i no pressuritzat. D’aquesta manera es controlarà la velocitat de 
funcionament de l’equip per tal de mantenir pressió i velocitat d’aire per porta constants. 
 
Els ventiladors podran fer-se servir en situacions de no incendi com a sistema de 
renovació d’aire dels espais. Per tant, el paro/marxa de l’equip haurà de poder-se 
temporitzar o accionar des del control. En qualsevol cas, el funcionament en cas 
d’incendi serà prioritari a l’altre. 
 

































5. Fulls de selecció dels equips adients 
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La normativa utilitzada per al present apartat de l’Annex de càlcul d’instal·lacions és la 
següent: 
 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió 
 Instruccions Tècniques Complementàries 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
 Normes UNE-EN 
 
2. Bases de disseny 
Es tracta d’una nova instal·lació que correspon al grup G (Garatges amb ventilació 
forçada). 
La contractació de l’energia es farà de baixa tensió tant pel subministrament principal 
com pel complementari. 
El subministrament procedirà de la sortida en baixa tensió del centre de transformació 
de la companyia, situat a la planta soterrani. 
La companyia subministradora és la responsable de la distribució a la zona de l’edifici, 
en aquest cas FECSA-ENDESA. 
Tots els elements d’enllaç es regiran per les especificacions del REBT i per les 
normatives particulars de connexionat d’aquesta companyia. 
2.1. Local 
Es reservarà un local per al centre de transformació de la companyia, ja que la 
potència contractada serà superior al llindar de 100 kW. 
 
En el disseny i construcció de l’edifici on s’allotjarà el CT es tindran en compte els 
següents criteris constructius: 
 
 L’accés s’efectuarà directament des del carrer o vial públic, de forma que en tot 
moment permeti la lliure i permanent entrada de personal i material, sense 
dependre en cap circumstància de tercers. Les vies per als accessos de 
materials hauran de permetre el transport en camió, fins al lloc d’ubicació del 
propi CT, dels transformadors i d’altres elements integrants del CT. Quan 
l’accés del transformador i materials es faci mitjançant tapes practicables 
situades sota d’altres forjats (CT situat en primer soterrani d’edificis destinats a 
d’altres usos) i la cota d’aquest respecte a la tapa sigui de menys de 4m, al 
forjat superior haurà de disposar-se un ganxo ancorat, capaç de suportar una 
càrrega puntual de 5.000 daN aplicats a un dispositiu d’enganxament que 
permeti la utilització d’un element mecànic d’elevació. 
 Els terres de les zones per on hagi de desplaçar-se el transformador per anar 
al seu emplaçament definitiu, hauran de suportar una càrrega rodant de 4.000 
daN recolzada sobre quatre rodes equidistants 0,67 m. 
 Els buits destinats a accessos i ventilacions compliran les distàncies 
reglamentàries i condicions de seguretat indicades a la ITC MIE-RAT 14 i el 
CTE. 
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 Els elements delimitadors del CT (murs exteriors, cobertes i solera), així com 
els estructurals en ell continguts (Bigues, columnes, etc.), compliran l a 
normativa DBSI i tindran una resistència al foc RF240 i els materials 
constructius del revestiment interior (paraments, paviment i sostre) seran de 
classe M0 d’acord amb la norma UNE-23727. 
 Els murs exteriors podran construir-se amb els materials habituals de la zona 
d’ubicació i les seves característiques mecàniques hauran d’estar d’acord amb 
la norma GE FPH106. El seu acabat final serà tal que integri el CT a l’entorn on 
s’ubica. 
 Cap obertura permetrà el pas d’aigua que caigui amb una inclinació inferior a 
60º respecte la vertical. 
 Amb l’objecte d’evitar que es produeixi humitat a les parets per capil·laritat, 
estarà cobert exteriorment per una capa impermeabilitzant que eviti l’ascensió 
de la humitat. 
 No hi hauran canalitzacions alienes al CT, tals com a aigua, vapor, aire, gas, 
telèfons, etc. 
 Els paraments verticals interiors estaran anivellats i mestrejats amb morter de 
ciment, enlluïts fins una alçada d’1,5 m. i acabats amb pintura plàstica de color 
blanc. 
 Els elements metàl·lics que intervinguin a la construcció del CT hauran d’estar 
protegits contra la oxidació mitjançant un tractament de galvanitzat per 
immersió en calent o acabat equivalent. 
 La solera serà, en general, d’obra de fàbrica. També podrà ser autosuportada 
si compleix els mateixos requisits, és a dir que sigui buixardada i antilliscant. En 
tots els casos, suportarà els esforços verticals assignats als forjats per a 
càrrega mòbil, indicats a l’apartat 4.2. Serà resistent a l’abrasió, estarà elevada 
un mínim de 0,15 m sobre el nivell exterior i a dins seu tindrà una malla 
equipotencial. Tindrà un lleuger pendent cap a l’exterior o cap a un punt 
adequat de recollida de líquid, en el propi CT. 
 Els cables entraran al CT a través de passamurs estancs o tubs, per un 
sistema de fosses o canals. Els tubs seran de polietilè d’alta densitat i tindran 
un diàmetre PN 160; la seva superfície interna serà llisa i no s’admetran 
corbes. Es segellaran amb massilles de segellat, i seran, al menys, 3 per MT i 4 
per cada quadre B.T. A l’interior del CT els cables s’estendran per 
canalitzacions que arribin fins a les cel·les o quadres corresponents. Estaran 
dissenyades de forma que el radi de curvatura que adoptin els cables no sigui 
menor de 0,60 m. Quan això no sigui possible els cables s’instal·laran 
superficialment, de forma que no es redueixin les zones de servitud ni es 
dificultin els treballs de manteniment. Es respectaran els radis de curvatura 
indicats anteriorment. 
 En cap cas haurà de produir-se acumulació d’aigua a l’interior del CT o a les 
seves canalitzacions, per la qual cosa, aquelles tindran un lleuger pendent cap 
a l’entrada dels cables. 
 La coberta estarà dissenyada amb uns pendents mínims del 2%, de manera 
que no pugui haver- hi acumulació d’aigua sobre ella. Serà estanca i sense risc 
de filtracions i estarà prevista d’un trencaaigües perimetral. 
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2.2. Tensions i freqüència 
 
El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de 
distribució pública de la Companyia. Les tensions d’usuari normalitzades en l’edifici a 
partir de la xarxa de distribució pública de Companyia, són les següents: 
 
Ús Tensió (V) Freqüència (Hz) 
Subministrament de l’edifici 230/400 50 
Receptors trifàsics 400 50 
Receptors monofàsics d’enllumenat i força 230 50 
Comandament en general 230 50 
Alimentació a PLCs i control 24 50 
 
2.3. Presa de terra 
 
La presa de terra de l’edifici s’ajustarà a tot el que estableix la ITC-BT-018. L’edifici 
compta amb preses de terra separades i independents, amb possible connexió a 
posteriori segons els requeriments tècnics de l’usuari i la companyia subministradora: 
 Presa de terra separada i independent per al centre de transformació. 
 Presa de terra unitària per a la instal·lació de baixa tensió, d’informàtica i el 
parallamps. 
 
Com a requisits més importants per a la presa de terra hi ha: 
 Garantirà una resistència entre els conductors de protecció i el terreny inferior 
al que estipula el reglament. Es col·locarà un pont de comprovació per a 
realitzar les mesures periòdiques de manteniment del valor de la resistència a 
terra de la xarxa abans d’arribar a les barres equipotencials dels quadres. 
 Es preveu un sistema de protecció catòdica del conductor i piques de terra 
soterrades per a prolongar la vida útil del sistema de presa de terra. 
 Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un 
conductor de coure d'igual secció i tensió nominal que els conductors actius 
inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la meitat per a les seccions dels 
conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de 
protecció serà, en general, de colors verd i groc. 
 A la xarxa de terres equipotencial s’hi connectaran les parts metàl·liques dels 
armaris de protecció i maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i 
equips. Les connexions es realitzaran o bé amb terminals cargolats o bé amb 
soldadura aluminotèrmica. No s'interrompran els circuits de terra amb 
seccionadors, fusibles, interruptors manuals o automàtics, etc. 
 Les safates metàl·liques estaran unides a la xarxa a terra mitjançant un 
conductor de coure nu de 16 mm2. 
 
 
3. Descripció del sistema 
 
Subministrament principal Baixa tensió 
Subministrament secundari  Baixa tensió 
Distribució dels quadres Quadres per zona i tipus de consumidors 
Característiques dels quadres 1 embarrat 
Característiques de les línies 
d’enllumenat 
Control lumínic mitjançant DALI, contactors en 
quadre i sondes crepusculars. 
Clima: Contactors 
Força: Alimentació preses corrent / altres 
SAI: Alimentació centraletes / preses 
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informàtiques (5 ordinadors per línia) / elements 
seguretat. 
Bombes:Variador freqüència 
Característiques control Selectivitat de línies sense comunicació 
Analitzadors xarxa en Quadre de Commutació 
Estat contactors segons botonera / detectors de 
presència 
Característiques presa de terra Esquema TT .El CT, disposa de presa de terra 
independent. 




4. Descripció de la instal·lació 
 
Segons el ITC-BT-10 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, quan és necessari 
un sistema de ventilació forçada, com en el cas del present projecte, és necessària 
una potència de 100 W per m2 de superfície d’equipaments. 
 
Resulta una potència prevista de P =4650m2 x 20kW/m2  = 9.3000kW. 
 
La contractació es farà en la modalitat de baixa tensió amb corrent altern trifàsic, a 
230/400V amb una freqüència de 50Hz. El valor màxim del corrent de curtcircuit de la 
xarxa de baixa tensió serà (230/400) 10ca. 
 
Escomesa i instal·lacions d’enllaç: 
 Caixa General de Protecció (CGP) 
 Línia General d'Alimentació (LGA) 
 Elements per a la Ubicació de Comptadors (CC) 
 Derivació individual (DIGUES) 
 Caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP) 
 Dispositius Generals de comandos i Protecció (DGMP) 
S'instal·laran dues escomeses, una principal, que s'instal·larà complint les indicacions 
de la companyia, i una d'emergència per assegurar el normal funcionament de les 
instal·lacions en cas de tall de la xarxa elèctrica durant 48h. 
Els conductors (3 fases i 1 neutre) seran de coure, unipolars i aïllats. La secció mínima 
serà de 10mm2. La tensió assignada serà de 600/1000V. La línia d'alimentació estarà 
formada per quatre conductors unipolars tipus 4x95mm2 + TT 50mm2 Cu, amb un tub 
de diàmetre de 140mm2. 
 
Instal·lacions interiors: 
La secció dels conductors es determinarà perquè la caiguda de tensió entre l'origen de 
la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui menor que el 3% per a il·luminació i 
altres usos. 
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Les instal·lacions se subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries que puguin produir-se en un punt, afectin només a certes parts de la 
instal·lació. D'altra banda, la subdivisió permetrà realitzar amb major facilitat les 
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La normativa utilitzada per al present apartat de l’Annex de càlcul d’instal·lacions és la 
següent: 
 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 
2.006. 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002) i 
Instruccions 
 Tècniques Complementàries, concretament les nomenades a continuació: 
 ITC-BT-09:Instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 ITC-BT-28: Instal·lacions en locals de pública concurrència. 
 ITC-BT-44: Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat. 
 Normes UNE d'obligat compliment. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
2. Informació del dimensionament 
 
2.1. Il·luminació segons l’ús 
 
Els equips d'enllumenat estan distribuïts per aconseguir els nivells lumínics adequats 
per a la realització de l'activitat específica a cada sala. Per això s’han realitzat càlculs 
corresponents a les sales més significatives per trobar la quantitat i la ubicació de les 
llumeneres. 
 
Els nivells d’enllumenat s’ajustaran a les taules següents i a les disposicions de la UNE 
– EN 12464-1-2002: 
 
Tipus d’activitat Lux UGRL Ra 
Rampa d’accés / sortida (dia) 300 25 20 
 
Rampa d’accés / sortida (nit) 75 25 20 
Carril de circulació 75 25 20 
Zones d’estacionament 75  20 
 
Àrees de transport Lux UGRL Ra 
Àrees d’arribada i sortida, espera i recollida d’equipatges 300 25 20 
Àrees de connexió, escales mecàniques i cintes transportadores 75 25 20 
Mostradors d’informació i facturació 75 25 20 
 
2.2. Criteris de distribució de línies 
 
Les línies de baixa tensió s’han de disposar de manera que, si es produeix un tall en el 
suministrament d’aquella línia, el nombre de llums afectades sigui menor a un terç del 
total de les dependències o locals que s’il·luminen gràcies a aquestes línies. D’aquesta 
manera, en els locals amb concurrència de públic, hi haurà un mínim de tres 
interruptors diferencials de manera que si un d’ells no funciona com a molt es veuran 
afectats un terç del total dels punts de llum. 
 
Les llums d’emergència s’alimentaran d’un magnetotèrmic independent i del diferencial 
que protegeixi les línies d’il·luminació amb més risc. Només s’admetran 12 llums 
d’emergència per línia. 
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En tots els passadissos i les zones comunes hi haurà, com a mínim, un punt de llum 
per cada 50 m2 de superfície, i estarà alimentat per circuits d’enllumenat permanent de 
vigilància. Aquestes línies es podran controlar tant manualment (amb interruptors) com 
automàtica (mitjançant programació horària). 
 
2.3. Tipus de làmpades 
 
Per tal d’optimitzar el consum d’electricitat en relació a les necessitats d’enllumenat de 
cada espai, els tipus de làmpada a utilitzar són els que s’especifiquen a la taula 
següent: 
 
Espai Tipus de làmpada 
Passadissos i zones de comunicació Fluorescent 
Zones d’estacionament Fluorescent 
Banys Fluorescent 
Taquilles i sales d’espera Fluorescent 
Andanes Fluorescent 
Altres zones Fluorescent 
 
En funció de l’ús, s’especificaran les característiques tècniques i l’índex de reproducció 
cromàtica. Els criteris generals usats seran els que s’especifiquen en la taula següent, 
determinats en funció del tipus de làmpada: 
 






Llum càlida Incandescent 
estàndard 




3100 a 3200 100 
 
 Vapor de sodi d’alta 
pressió 
1900 a 2200 25 a 70 
 




 Fluorescent (blanc 
càlid) 
2900 a 3000 80 a 99 
 
Llum neutra Fluorescent (blanc 
neutre) 
3500 a 4100 80 a 99 
 
Llum freda Fluorescent (blanc 
fred) 
4000 a 4500 80 a 99 
 
 Fluorescent (llum 
dia) 
6000 a 6500 88 a 99 
 
 Vapor de mercuri 
(alta pressió) 
4000 a 5000 40 a 60 
 




4000 a 6000 70 a 90 
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2.4. Criteris d’estalvi energètic 
 
Al document DB-HE del Codi Tècnic de l’Edificació s’hi especifiquen els criteris que cal 
seguir per tal de maximitzar l’estalvi energètic dels diferents tipus d’instal·lacions i 
zones segons l’ús que se’n faci. Amb aquest fi, a la secció HE 3, apartat 2.1, es 








P = Potència de la làmpada més l’equip auxiliar [W]; 
S = Superfície il·luminada [m2]; 
Em = Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda [lux]; 
 
 
Els valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació s’ajustaran a les taules 
següents segons marca el CTE DBHE: 
 




Zones de no 
representació 
Administratiu en general 3.5 
Zones comuns 4.5 
Magatzems, arxius, sales 
tècniques i cuines 
5.0 
Aparcaments 5.0 




Zones de representació 
 
Administratiu en general 6.0 
Zones comuns 10 




La il·luminació també s’ha d’ajustar al màxim a les necessitats temporals de cada 
espai. Per a aconseguir-ho, s’utilitzaran detectors de presència i temporitzadors de 




3. Descripció del sistema 
 
Les lluminàries escollides estan equipades amb llums de descàrrega o de 
fluorescència (compactes o normals), degut al seu baix consum i alt rendiment. 
 
També es compleix els requisits indicats en el capítol HE3 del codi tècnic de 
l’edificació, de manera que les estances de presència no continuada disposen de 
detectors de presència. 
 
L’edifici disposarà d’un control lumínic programable (on/off) de manera que en les 
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4. Descripció de la instal·lació 
 
A continuació es detalla la descripció dels sistemes d’enllumenat a emprar en els 
espais més representatius del projecte. Per a cada espai es comenta tot seguit la 
funcionalitat de l’enllumenat, determinant els nivells lumínics i la tipologia d’equips. 
 
Respecte la nau de l’aparcament, cada plaça tindrà una il·luminació general mitjançant 
llumeneres directes amb 1 làmpada fluorescent i sense reflector. El nivell d’il·luminació 
mitjà serà de 75lux a les zones de aparcament i circulació. 
 
A les zones de rampa es col·locaran llumeneres per a il·luminació directa amb dues 
làmpades fluorescents i sense reflector. 
 
Els mecanismes de control d’encesa estaran centralitzats en una zona de control. Hi 
haurà varies enceses: una per a cada rampa i tres mes per cada planta, a la zona de 
aparcament. 
 
Les línies d’enllumenat estan formades per: 
 Cable de coure lliure d’al·lògens amb aïllament designació RZh 0,6/1 KV en el 
cas que circulin per safates. 
 Cable de coure lliure d’al·lògens aïllament designació H07V-K 0,6/1 KV el cas 
que passin per l'interior de tubs. 
 
En ambdós casos, la secció serà tal que permeti el pas de la intensitat nominal del 
circuit sense que el cable pateixi escalfaments ni deformacions i de manera que la 
caiguda de tensió total no superi en cap cas el 3%. La secció mínima acceptada serà 
de 2,5 mm2 per a les línies fins a les caixes de connexió, des d’on partiran línies de 
1,5 mm² per alimentar directament les llumeneres. 
 
En el cas de la distribució d’enllumenat soterrat en rasa (enllumenat exterior) la secció 
mínima a utilitzar serà la de 6 mm2. 
 
Les línies discorreran generalment en una canalització metàl·lica tant sigui sota rasa 
(registrable o no), aèria o en fals sostre, amb el seu corresponent separador, i 
entubades en tub corrugat reforçat en les baixades als mecanismes encastats. La 
majoria de lluminàries amb làmpades de fluorescència l’alimentació elèctrica circula 
per el mateix carril de suport d’ella mateixa. 
 
Les canalitzacions seran del tipus següent: 
 Safates metàl·liques de varetes d’acer per a instal·lacions generals en cel ras o 
sortides de quadres. 
 Tub rígid en instal·lacions vistes, de material plàstic lliure d’al·lògens o acer. 
 Tub corrugat reforçat lliure d’al·lògens en circulacions per cel ras o terra tècnic 
fora de safates o encastat a paret. 
 
En tots els casos es dimensionarà una secció en que quedi el 40% lliure de la 
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5. Enllumenat d’emergència i senyalització 
 
S’han previst línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i 
senyalització. 
 
D'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més 
de 12 punts alimentats per la mateixa línia en la mateixa planta. 
 
Les línies i canalitzacions seran del mateix tipus i característiques que l'enllumenat 
normal i les seccions de cable de 2,5 mm² fins a les caixes de connexió dels equips 
autònoms. Les canalitzacions i caixes de derivació seran en tot cas independents de 
les de força i enllumenat normal; per tant se situaran separadors en l'interior de les 
safates per a la canalització de les línies d'emergència. 
 
Els aparells autònoms d'emergència s'encendran automàticament en el cas de fallada 
de tensió de xarxa (inferior al 70%), estant enceses un temps mínim d'una hora i mitja, 
donant la lluminositat suficient a les zones de pas d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Els aparells autònoms amb bateria per a l’enllumenat d’emergència i senyalització 
seran conformes a les normes aplicables (UNE 60598-2-22) i comptaran amb la 
preceptiva homologació del conjunt llumenera, bateria i font d’alimentació, que serà 
aportat per l’instal·lador juntament amb la documentació tècnica de la instal·lació. 
 
Constaran de dues llums, una d'elles permanentment encesa que farà les funcions de 
senyalització i l'altra s'encendrà automàticament en cas de fallada de tensió de xarxa, 
estant encesa un temps mínim d'una hora i mitja, donant una lluminositat suficient als 
recorreguts d’evacuació. 
 
L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els 
elements d’extinció d’incendis, de 3 lux en la totalitat dels eixos dels recorreguts 
d’evacuació, i de 0,5 lux en qualsevol punt ocupable. 
 
Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en 
tots els punts que sigui necessari destacar un perill potencial tals com: les portes 
existents en els recorreguts d’evacuació, en cada tram d’escales, en qualsevol canvi 
de nivell i en els canvis de direcció i interseccions de passadissos. Per més detall, 
veure la documentació gràfica que s’adjunta amb el projecte. 
 
 
6. Manteniment i conservació 
 
L’equip de manteniment de la instal·lació realitzarà un pla de manteniment específic 
tenint en compte el següents paràmetres: 
 Depreciació del flux lluminós. 
 Pèrdues per embrutiment. 
 Variació de les característiques del paviment. 
 Vibracions. 
 Corrosió. 
 Variacions en la tensió d’alimentació. 
 Variacions excessives de la temperatura. 
 Vandalisme. 
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Les llumeneres es substituiran quan s’hagi exhaurit el 85% de la seva vida mitjana i es 
netejaran com a mínim un cop l’any. Les reactàncies també seran substituïdes 
almenys un cop cada 5 anys. 
 
 
7. Càlculs justificatius 
 
Per al càlcul de la il·luminació s'han utilitzat la següent taula: 
 
Nivell Instal·lat (lux) De servei (lux) 
Accés per a vehicles 400 100 
Passadissos de circulació 200 100 
Zones d’estacionament 50 50 
Escales i passadissos per 
a vianants 
120 100 
Accessos per a vianants 100 100 
Zones d’equipaments 400 200 
 
 
Nivell instal·lat: és aquell que és capaç de proporcionar la instal·lació en condicions 
normals en un funcionament del 100% 
 
Nivell de servei: és el mínim d'il·luminació que calç tenir en règim de servei, en 
condicions normals. 
 
L'enllumenat d'emergència té com a finalitat assegurar, en cas de fallida de 
l'alimentació, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides per facilitar a 
una eventual evacuació. 
 
Es defineixen: 
 Il·luminació de seguretat: és la il·luminació d'emergència prevista per garantir la 
seguretat de les persones que evacuïn una zona de l'aparcament. Aquesta 
il·luminació serà fixa i proveïda de fonts pròpies d'energia. 
 Il·luminació d'evacuació: és la part de l'enllumenat previst per garantir la 
utilització de rutes d'evacuació de l'aparcament. Aquesta il·luminació ha de 
proporcionar a nivell del sòl i en l'eix dels passadissos principals una 
il·luminació mínima d'1 lux. En zones de manipulació d'equips, la il·luminació 
mínima serà de 5 lux. 
 Il·luminació ambient o antipànic: és la il·luminació de seguretat prevista per 
evitar el risc de pànic, proporcionant una il·luminació ambient que permeti 
identificar i accedir a les rutes d'evacuació així com identificar els obstacles. 
Haurà de proporcionar una il·luminació mínima de 0,5 lux en tots els espais 
considerats fins a una alçada de 2m. 
 
El contractista definirà la ubicació exacta dels punts de llum per tal que es compleixin 























































Nou Intercanviador Modal a  





1. Normativa ................................................................................................................................ 3 
2. Informació del dimensionament ........................................................................................... 3 
3. Descripció de la instal·lació .................................................................................................. 4 
4. Càlculs justificatius ................................................................................................................. 6 
 
  
Nou Intercanviador Modal a  





La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d'aigua és: 
 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 
o Document bàsic Salubritat DB HS4. Subministrament d’aigua 
 Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006 
 RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1027/2007 de 29 
d’agost de 2.007 
 Real Decret 865/2003, 4 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènico-
sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis. 
 Criteris. sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà Real Decreto 
140/2003 de 7 de febrer 
 
Totes les canonades i elements que conformin la instal·lació d’aigua seguiran les 
normatives UNE, en quant a toleràncies, característiques mecàniques i condicions 
tècniques de subministrament. En concret: 
 Canonades d’acer galvanitzat segons UNE EN 19047: 1996 
 Canonades de polietilè segons UNE EN 12201: 2003 
 
 
2. Informació del dimensionament 
 
La companyia que subministri el servei serà Aigües de Barcelona (AGBAR). 
 
Les canonades aniran, sempre que sigui possible, vistes en recorreguts a cel ras i 
encastades en les baixades. En aquest cas, es diferenciaran les canonades d’aigua 
freda de les d’aigua calenta mitjançant un revestiment protector de corrugat simple. 
 
Quan circulin en els falsos sostres, totes les canonades aniran aïllades. En el cas de 
les d’aigua freda, per a que no hi hagi condensació. En les d’aigua calenta, per 
prevenir la pèrdua de temperatura. 
 
A més a més, sempre s’haurà d’evitar que les canonades d’aigua resultin afectades 
per la presència de focus de calor. Es per això que les canonades d’aigua sempre 
aniran per sota de distribucions elèctriques o de telecomunicacions i es separaran 
d’elles un mínim de 30 cm si circulen en paral·lel. Igualment, si circulen juntament amb 
canonades de gas, la separació entre canonades serà d’un mínim de 3 cm. Les 
canonades d’aigua freda i aigua calenta aniranseparades 4cm, i si circul·len en el 
mateix pla vertical, les d’aigua freda aniran per sota. 
 
Tots els materials que s’instal·lin han de complir amb les paràmetres del Reial Decret 
140/2003, de manera que no es produeixin substàncies nocives per al consum de 
l’aigua. 
 
En aquest sentit, les canonades han de ser resistents a la corrosió, de manera que no 
n’hi hagi a l’interior, i han de poder treballar en les condicions de pressió i temperatura 
que s’especifiquen al projecte. A més a més, les diferents canonades no poden 
presentar incompatibilitat electroquímica entre sí. 
 
Pel que fa als elements de subjecció, abraçadeores de tipus isofònic d’acer galvanitzat 
i amb junta de goma, de manera que la canonada no pugui ser malmesa pel seu propi 
suport. 
 
L’ancoratge i la subjecció vindran donats pel pes de la canonada. 
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3. Descripció de la instal·lació 
 
La instal·lació seguirà el principi de xarxa amb un únic comptador. Com a tal, seguirà 
el següent esquema del DB HS-4: 
 
 
Figura 1: Esquema de xarxa amb comptador general (DBHS4) 
 
Com a valors de cabal s’han triat els següents: 
Cabal a contractar: 8,00 m³/h 
Que equival a diàmetre en polietilè: DN 63 mm 
Diàmetre de comptador: DN 63 mm 
 
L’escomesa comptarà com a mínim de: 
 Una clau de presa o collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de 
distribució de la xarxa exterior de subministrament que doni pas a l’escomesa 
 Un tub d’escomesa que connecti la clau de presa amb la clau de tall general 
 Una clau de tall a l’exterior de la propietat 
 
L’escomesa es realitzarà per paret des de la via pública i comptarà amb una arqueta 
amb la clau general de pas, però es disposarà el sistema de comptatge en armari amb 
les següents dimensions, segons Plec de Condicions Tècniques de la companyia 
subministradora (Figura 2). 
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Figura 2: Dimensions arqueta de clau de pas (AGBAR) 
 
Serà obligatori, davant de la Direcció Facultativa, mesurar la pressió de la xarxa 
d’aigua sanitària i, en el cas que superi els 4 kg/cm2, s’haurà de col·locar una vàlvula 
reguladora que limiti la pressió a 3 kg/cm2 a l’entrada general. 
 
Les canonades que discorrin per l’interior de l’edifici ho faran per espais destinats 
expressament a aquest ús, sempre en espais d’ús comú. Els muntants només podran 
ser compartits amb altres instal·lacions d’aigua i seran registrables per a manteniment. 
 
Hi haurà una vàlvula de retenció a la part inferior de cadascun dels muntants per a 
operacions de manteniment i buidatge, mentre que en la part superior es disposarà 
d’elements de purga amb separadors d’aire. 
 
Les circulacions principals aniran al sostre del primer soterrani i en muntants per a 
alimentar els punts de neteja de la planta inferior. 
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Tots els aparells sanitaris que ho permetin aniran connectats amb maneguets flexibles 
i tindran una vàlvula d’escaire per a poder tallar-li el subministrament en cas de 
necessitat. 
 
A l’intercanviador disposem dels següents punts d’entrada d’aigua: 
 
 Quantitat Cabal unitari 
utilitzat 
Cabal total 
Aixetes 11 0,1 1,1 
Inodors amb 
cisterna 
10 0,1 1 
Urinaris amb 
cisterna 
3 0,1 0,3 
Cambres de neteja 1 0,3 0,3 
Dutxes 2 0,3 0,6 
 
Seguint el decret d’ecoeficiència, totes les aixetes portaran airejador de descàrrega i 
les d’ús públic tindran temporitzador i seran termoestàtiques en cas d’aigua calenta. 
Aquestes mesures permetran estalviar el màxim d’aigua possible. 
 
 
4. Càlculs justificatius 
 
El dimensionament ha de satisfer les especificacions de cabals mínims indicats a la 
taula 2.1 del DB HE 4 que es reprodueix a continuació: 
 
 
Figura 3: Cabals mínims (DBHS4) 
 
Per al diàmetre dels diferents trams de canonada, s’utilitzaran els següents 
paràmetres: 
 Velocitat: la velocitat del pas per les canonades estarà compresa entre, segons 
el tipus de canonades: 
 Canonades plàstiques: 0,5 < v < 3,5 m/s 
 Canonades metàl·liques: 0,5 < v < 2 m/s 
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 En general, les velocitats adoptades estaran al voltant de 1 m/s 
 Coeficient de simultaneïtat: el cabal de càlcul vindrà donat per: 
𝑄𝑐 = 𝐾 · 𝑄𝑖 
 
On: 
Qc = cabal de càlcul 
K = Coeficient de simultaneïtat 
Qi = cabal instal·lat 
 
El coeficient K sortirà de l’aplicació dels barems especificats al gràfic següent: 
 
 
Figura 4: Gràfic per extreure el coeficient K 
 
  
  Les diferents corbes s’usen per a: 
1. Corba IETC 
2. Escoles 





















































Nou Intercanviador Modal a  




1. Normativa ................................................................................................................................ 3 
2. Condicionants tècnics ........................................................................................................... 3 
3. Dimensionament .................................................................................................................... 4 
3.1. Descripció del sistema ................................................................................................... 4 
3.2. Descripció de la instal·lació ........................................................................................... 4 
3.2.1. Punts de recollida .................................................................................................... 4 
3.2.2. Sistemes de tancament hidràulic .......................................................................... 4 
3.3. Xarxa d’evacuació .......................................................................................................... 5 
3.3.1. Xarxa vertical d’evacuació ..................................................................................... 5 
3.3.2. Xarxa horitzontal d’evacuació ................................................................................ 6 
3.4. Elements de connexió .................................................................................................... 7 
3.5. Pous i sistemes de bombeig ......................................................................................... 7 
3.6. Sortida i connexió a xarxa pública ............................................................................... 8 
3.7. Pericons i arquetes ......................................................................................................... 9 
3.8. Pous de recollida i equips de bombeig ........................................................................ 9 
 
  
Nou Intercanviador Modal a  





La normativa utilitzada per al present apartat de l’Annex de càlcul d’instal·lacions és la 
següent: 
 Codi Tècnic de l’edificació (CTE), Real Decret 314/2006 del 17 de març. 
 Decret d’ecoeficiència 21/2006 de 14 febrer pel qual es regula l’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 15 de setembre de 1986. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 
poblacions. Preceptiu a la realització de subministrament, explotacions de 
serveis o execució de les obres i col·locació de les canonades i altres peces 
especials necessàries per a formar conduccions de sanejament, el projecte, 
execució, inspecció, direcció i explotació pertanyen al MOPU. 
 Recomanacions NTE-ISA. Ordre del Ministeri de l'Habitatge, 6 de març de 
1973. 
 Reglamentacions i recomanacions de la Junta de Sanejament de Catalunya. 
 Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de 
poblacions. 
 Normes UNE associades 
 
 
2. Condicionants tècnics 
 
Es dimensionaran les connexions amb la xarxa municipal de sanejament. 
 
La sortida a la xarxa pública s’haurà de realitzar per mitjà de bombes, ja que els dos 
soterranis es situen per sota de la cota del clavegueram. 
 
Donada la morfologia i implantació al solar de l’edificació es planteja una única sortida 
de sanejament per tot el conjunt de plantes soterrades. La recollida de pluvials de la 
planta baixa tindrà dos punts de connexió per gravetat al clavegueram, independents 
de la connexió de les plantes soterrades. 
 
La xarxa existent de clavegueram públic és una xarxa unitària. 
 
La instal·lació es planteja separativa malgrat que el clavegueram on es connectarà és 
unitari. 
 
Això es fa per preveure possibles canvis a la xarxa de clavegueram. Les diferents 
xarxes de l’edifici s’ajuntaran a la mateixa arqueta de sortida abans de l’abocament a 
la xarxa pública de clavegueram. 
 
En general, la instal·lació funcionarà per gravetat, segons les indicacions del CTE-
HS5. Serà el cas, especialment, de la part corresponent a la recollida d’aigües pluvials, 
on només es faran servir sistemes mecànics quan la evacuació per gravetat sigui 
completament inviable. 
 
Les canonades seran de PP, complint totes les normes UNE aplicables. La pressió a 
les canonades serà de 4 bar per les instal·lacions interiors i de 6 bar per a les 
instal·lacions soterrades.  
 
El diàmetre mínim per a les instal·lacions soterrades serà de 160 mm. 
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S’haurà de col·locar un pericó cada 15 metres de xarxa soterrada o a cada canvi de 
direcció o peu de baixant, de manera que la xarxa quedi registrable. 
 
Les unions es faran amb accessori abrocadat amb unions amb junta de goma.  
 
S’admetran solucions basades en la termofusió sempre que els materials utilitzats 
siguin homologats i hi hagi experiències prèvies amb resultats satisfactoris. 
 
No existirà, en cap cas, interconnexió entre la xarxa de sanejament i la d’aigua de 
boca. 
 
Les aigües evacuades de zones on es produeixin olis o greixos hauran de ser 
tractades abans del seu abocament a la xarxa. Per fer-ho, s’utilitzaran sistemes de 
decantació o separadors de greixos. 
 
Totes les canonades hauran de portar anelles intumescents al seu pas per cadascun 





3.1. Descripció del sistema 
 
Els paràmetres bàsics de la instal·lació són els següents: 
 Connexió al clavegueram: Separativa a l’interior, unitària a la connexió amb la 
xarxa pública. 
 Acumulació i bombeig: Amb acumulació fecal a plantes soterrani. 
 Número i diàmetre de les sortides: 1 única sortida de 80 mm de diàmetre amb 
bombeig fins al pericó de sortida. 
 Distribució: mitjançant canonades de polipropilè. 
 
3.2. Descripció de la instal·lació 
 
3.2.1. Punts de recollida 
 
Són els punts d’origen de la xarxa d’evacuació. 
 
En general, són els aparells sanitaris i la resta d’aparells, electrodomèstic o maquinària 
on es faci servir aigua i aquesta sigui susceptible de ser recollida. Són, bàsicament, els 
diferents desguassos que hi ha per tot l’intercanviador. 
 
A més a més hi ha els punts de recollida destinats a l’evacuació de l’aigua de la pluja, 
d’escorrentia, sobreeixidors, etc. 
 
Cada punt de recollida es caracteritzarà per la xarxa a la qual pertany, l’element que 
s’encarrega de recollir i el cabal estimat d’aigua que haurà d’evacuar. 
 
3.2.2. Sistemes de tancament hidràulic 
 
Cada punt de recollida haurà d’estar separat de la xarxa de clavegueram per, com a 
mínim, un tancament hidràulic. D’aquesta manera s’evita que les olors de les diferents 
xarxes es puguin estendre a les zones on hi ha punts de recollida. 
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Els taps hidràulics es poden fer mitjançant sifons, pots sifònics, arquetes sifòniques o 
buneres sifòniques. 
 
En els sistemes de tancaments es compliran les següents condicions: 
 Seran autonetejants de manera que l’aigua pugui arrossegar sòlids en 
suspensió. 
 La superfície interior no podrà retenir matèria sòlida. 
 No tindran parts mòbils que puguin impedir el seu correcte funcionament. 
 Seran registrables i mantenibles. 
 La seva alçada de tancament hidràulic haurà de ser de 50 mm per a usos 
continuats i de 70 mm per a usos discontinus. L’alçada de tancament màxima 
serà de 100 mm. 
 La corona de tancament haurà d’estar, com a màxim, a una alçada 60 cm per 
sota de la vàlvula de desguàs de l’aparell on s’instal·la el sistema de 
tancament. El seu diàmetre serà igual o superior al de la vàlvula de desguàs de 
l’aparell i igual o menor que el del ramal al qual es connecta. 
 S’instal·larà tan a prop com sigui possible de l’aparell què serveix. 
 No s’instal·laran els sistemes de tancament hidràulic en sèrie respecte als 
aparells. 
 
3.3. Xarxa d’evacuació 
 
La xarxa d’evacuació és aquella que ens connecta els punts de recollida amb la sortida 
de l’edifici. Estarà composada per canonades en vertical i en horitzontal. 
 
3.3.1. Xarxa vertical d’evacuació 
 
La composen els baixants generals (canonades i accessoris) que transporten els 
residus des de la seva cota de producció fins a la cota de sortida de l’edifici o pou de 
recollida (quan s’estigui per sota del punt de connexió a xarxa urbana). 
 
Compliran les següents consideracions: 
 Els baixants sense desviaments ni retranquejos amb diàmetre uniforme en tota 
la seva alçada, excepte en el cas de baixants residuals quan es trobi amb 
obstacles insalvables o els diàmetres d’aparells que es connecten a ell, exigeixi 
que el diàmetre del baixant sigui superior a ells. 
 Els diàmetre no haurà de disminuir en el sentit del flux d’aigua. El diàmetre del 
baixant serà coherent al cabal d’aigua que s’afegeix al mateix. 
 Els baixants que passin per espais permanentment ocupables per persones 
seran insonoritzats o es recobriran amb material absorbent acústic per tal 
d’evitar sorolls. 
 En edificis d’alçada superior a 7 plantes es farà un desviament del baixant 
mitjançant 2 colzes de 45º cada 3 plantes, de cara a evitar cops d’ariet a les 
plantes inferiors del sistema. 
 Desviació del baixant: 
 Si la desviació de la vertical del baixant forma un angle inferior a 45º, es 
mantindrà la secció del baixant. 
 Si la desviació del baixant forma un angle superior a 45º: 
- Es manté dimensió de càlcul per sobre de desviació 
- El tram de la desviació es considerarà com a tram horitzontal amb 
una pendent del 4%, no sent aquest tram inferior al tram anterior. 
- El tram posterior a la desviació, el seu diàmetre serà igual o superior 
al de la desviació. 
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3.3.2. Xarxa horitzontal d’evacuació 
 
La composen les canonades i accessoris que connecten els punts de recollida amb la 
xarxa vertical. Quedarà dividida entre ramals i col·lectors (suspesos o soterrats). Els 
col·lectors suspesos seran insonoritzats, com a mínim en el pas per zones 
susceptibles d’esser ocupades per persones. 
 
Les canonades que hagin d’anar soterrades, sense possibilitat de registre es 
sobredimensionaran en 1 diàmetre per sobre del recomanat pel cabal de càlcul, amb 
un mínim de 160mm. 
 
Compliran les següents consideracions: 
 Als safareig, piques de cuina, lavabos i bidets la distància al baixant ha de ser 
com a màxim 4m, amb pendents compreses entre el 2,5% i el 5%. 
 A banyeres i dutxes la pendent ha de ser menor o igual al 10% 
 El desguàs dels inodors al baixant a de fer-se directament o amb manguetó 
igual o menor de 1m, sempre que no sigui possible donar a la canonada la 
pendent necessària. 
 S’ha de disposar de sobreeixidors als lavabos, bidets, banyeres i safarejos. 
 No s’instal·laran desguassos enfrontats connectats a la mateixa canonada. 
 Les unions dels desguassos als baixants han de tenir la major inclinació 
possible, que no serà inferior a 45º 
 Els aparells amb sifó individual han de connectar-se a un tub de derivació que 
connecti amb el baixant i si no fos possible es connectaran al manguetó de 
l’inodor. 
 Les canonades seran PP en compliment amb les normes UNE aplicables. 
 Es col·locarà 1 bunera als recintes humits de 50mm mínim, per tal de recollir 
qualsevol vessament o quan la neteja de l’espai ho requereixi. 
 En les xarxes de recollida de pluvials els desnivells màxims entre el punt d’inici 
de recollida i qualsevol punt serà de 15 cm per una pendent màxima del 0,5%. 
 Les fixacions de les canonades a parament es farà cada 70 cm per a 
canonades fins a 50 mm, i cada 5 0cm en diàmetres superiors. Les fixacions es 
faran amb brides de junta de goma regulables per poder ajustar la seva 
pendent. 
 Els passos de canonades a través de parets o murs es farà mitjançant 
passamurs, retacat a parament, amb un marge de 10 mm. Aquesta marge 
s’omplirà amb massilla asfàltica o material elàstic. 






La connexió de canonada de pluvials a un col·lector mixt distarà 3 m de la connexió 
més propera d’un baixant de fecals situada aigües a dalt de la instal·lació. 
 
Hauran de tenir una pendent mínima del 2%, excepte en zones on les cotes 
impedeixin aquest fet, on es podria arribar a una pendent mínima del 1%. 
 
No es poden ajuntar en el mateix punt més de 2 col·lectors. 
 
S’hauran de preveure punts de registre a la xarxa de col·lectors amb una separació 
màxima de 15 m. Les connexions entre col·lectors horitzontals i baixants verticals en 
trams d’inici de recollida es realitzaran mitjançant una peça especial de tipus “injert” (i 
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no amb colze), de manera que l’aparença del col·lector sigui de tram recte. A l’extrem 





Les canonades han de disposar-se en rases adequades tal com s’estableix a l’apartat 
5.4.3 del CTE, sempre situades per sota de la xarxa de distribució d’aigua potable. 
 
Hauran de tenir un pendent mínim del 2%. 
 
S’ha de disposar de registre cada 15 m com a màxim. 
 
El diàmetre de canonades de trams soterrats serà com a mínim 150 mm excepte quan 
només es reculli un únic aparell diferent d’un inodor o un abocador. Llavors, podrà ser 
de 110mm. 
 
3.4. Elements de connexió 
 
Constituiran els punts de registre de la instal·lació de sanejament i estaran adequats al 
diàmetre de la canonada de sortida. 
 
Es col·locaran al llarg de tota la xarxa de sanejament, allà on siguin fàcilment 
registrables i quedin integrats dins de l’arquitectura de l’espai, en llocs com ara sales 
tècniques, recintes humits o sota lloses d’escales, per exemple. També es podran 
col·locar en vestíbuls o zones poc transitades a peu o amb vehicles, sota bancs o 
elements de mobiliari no fixos o integrats en el paviment mitjançant tapes amb l’acabat 
del paviment. 
 
Els pericons seran d’obra. 
 
Les unions entre xarxa vertical i horitzontal i dins d’aquesta última es realitzaran 
intercalant una arqueta registrable (mitjançant trapa). 
 
Només es connectarà un col·lector per cara d’arqueta amb angle superior a 90º entre 
entrades i sortida. Per tant es podran connectar com a màxim 3 col·lectors d’entrada 
per arqueta i 1 de sortida per cada pericó. 
 
3.5. Pous i sistemes de bombeig 
 
En el cas de punts de recollida per sota de la cota de connexió al clavegueram, 
aquesta recollida s’haurà de portar fins un dipòsit o pou acumulador. Posteriorment i 
mitjançant equips de bombeig adequats es portaran fins la cota de connexió a 
clavegueram. 
 
Aquest sistema només es planteja quan no és possible una evacuació per gravetat de 
la xarxa de sanejament. 
 
Qualsevol connexió entre xarxes a pressió i per gravetat es realitzarà intercalant 
sistema de retenció per evitar refluxos d’aigua no desitjats. 
 
El sistema de bombeig es composarà sempre de 2 bombes en funcionament alternatiu 
amb sistema de tall, mitjançant cisalla, al rodet. Hi haurà sistema de gestió del sistema 
comunicat amb el centre de control. 
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Compliran les següents consideracions: 
 Es recolliran en pou i es bombejarà la part de la instal·lació de fecals que 
estigui per sota de la cota de connexió al clavegueram. Només quan sigui 
realment impossible d’evacuar per gravetat, es connectarà la xarxa al sistema 
de bombeig. Sobretot en la instal·lació pluvials es farà tot el possible per 
evacuar-la per gravetat. 
 Els equips de bombeig disposaran de protecció contra matèries sòlides en 
suspensió. S’instal·laran 2 bombes de cara a garantir el servei de forma 
permanent en cas d’averia, reparació o substitució. En cas de situació 
d’emergència les dues bombes funcionaran simultàniament. 
 Les bombes estaran connectades al subministrament de socors de l’edifici o a 
sistema de font pròpia amb una autonomia mínima de 24 h. 
 Els equips de bombeig s’instal·laran a interior de pou, de forma submergida, 
amb alçada d’aigua mínima per la refrigeració dels motors i possibilitats d’accés 
i registres suficients per poder realitzar el correcte manteniment i extracció dels 
equips. 
 El muntatge dels equips es farà de forma directe a fons de pou i elevació amb 
cadena per a bombes petites o mitjançant peu de recolzament i guia d’elevació 
en cas de bombes grans. 
 Els pous seran prefabricats recolzats sobre base de morter pobre de 10 cm o 
instal·lats sobre superfície / fets d’obra revocats i impermeabilitzats. La pendent 
interior del pou haurà de permetre el moviment de l’aigua cap al punt 
d’aspiració (amb una pendent recomanada del 20%). 
 En aquest pous no s’abocaran aigües amb continguts d’olis, greixos, benzines 
o qualsevol fluid inflamable. El pou disposarà de canonada de ventilació d’un 
mínim de 60mm o secció recomanada per fabricant. 
 Es preveurà, en la mesura del possible, sistema de sobreeixidor a la part 
superior del pou, per sota de la canonada d’entrada d’aigua. 
 Es disposarà de vàlvula de retenció del tipus bola desplaçada a sortida 
d’equips de bombeig per tal d’evitar refluxos de columnes d’aigua quan els 
equips estiguin aturats. No es muntarà cap vàlvula de tall que pugui impedir, de 
forma accidental, el funcionament del sistema. 
 Els equips disposaran de central de regulació per gestió mínima pel seu 
correcte funcionament (paro/marxa en funció de nivells, alternança de 
funcionament d’equips, funcionament simultani en cas d’emergència, sortida de 
senyal d’estat i emergència a centre de control...). 
 
3.6. Sortida i connexió a xarxa pública 
 
Seran conseqüents amb el número i tipus de xarxes d’evacuació de que disposi 
l’edifici. Es composarà de pericó sifònic o sifó fet a peces i canonada de connexió a 
clavegueram. La connexió es realitzarà segons replanteig i situació de xarxa de 
clavegueram (preferiblement a pou). S’haurà de validar conjuntament amb els gestors 
de la xarxa pública la validesa de la connexió plantejada i les característiques de la 
xarxa en el punt de connexió. 
 
Compliran les següents consideracions: 
 Els residus que puguin estar contaminats amb olis o hidrocarburs hauran de 
filtrar-se (mitjançant separadors de greixos, hidrocarburs, decantadors o 
depòsits neutralitzadors) abans del seu abocament a la xarxa pública. A 
aquests sistemes de depuració no podrà arribar residus procedents de xarxes 
fecals. 
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 Les canonades soterrades a zona urbana hauran de ser aptes per suportar el 
trànsit rodat i estar protegides adequadament contra deformacions i pressions 
(sobretot als seus punts febles, unions i accessoris). 
 Sempre que sigui previsible una sobrecarrega de la xarxa de clavegueram 
exterior, s’instal·larà vàlvula antiretorn de doble claveta amb tancament 
manual, per evitar possibles inundacions d’aigua provinent de la xarxa pública. 
La situació d’aquest element serà de fàcil registre i manteniment. 
 S’instal·larà sistema de tancament hidràulic entre instal·lació interior i connexió 





Estaran constituïdes per parets verticals i d’amplada la mateixa de la canonada més 
500 mm, amb un mínim de 600 mm. La fondària serà funció de la pendent de la 
canonada, amb un mínim de 0,80 m des de part superior de canonada a rasant (quan 
es tracta de vorera). 
 
La canonada anirà recolzada sobre llit de material granular (sorra/grava) i compactat 
superiorment. Si el terreny fos poc consistent, s’afegirà prèviament un llit de formigó de 
15cm. 
 
3.7. Pericons i arquetes 
 
El dimensionat dels pericons s’ha fet en funció del diàmetre del col·lector de sortida, 




Diàmetre del col·lector de sortida 
 
 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
LxA [cm] 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90 
 
3.8. Pous de recollida i equips de bombeig 
 
Es consideren els següents cabals: 
 
Rentamans (lavabo) i dutxa: 0,10 l/s 
 
Water de paret: 0,10 l/s 
 
Com que s’instal·laran 11 rentamans, 2 dutxes i 13 inodors, s’ha de proveir la 
instal·lació amb un Q = 2,6 l/s. 
 
El volum útil considerat necessari pel dipòsit ha estat de 9 m3, el que suposa 9 
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La normativa utilitzada per al present apartat de l’Annex de càlcul d’instal·lacions és la 
següent: 
 
 Codi Tècnic de l’Edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de març i 
modificacions Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre). 
 Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
 Document Bàsic Seguretat d’Utilització. 
 Reglament de protecció contra incendis RD1942/93 
 OMCPI, Ordenances municipals de protecció contra incendis 2008 
 Regles Tècniques CEPREVEN. Per l’abastament d’aigua, per instal·lació de 
BIE, per la instal·lació d’extinció. 
 TINSCI Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis 
 Normes UNE d'obligat compliment 
 UNE EN23500 Abastiment d’aigua 
 UNE EN23007 Sistemes automàtics de detecció 
 UNE EN12845 Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de 
ruixadors automàtics 
 UNE 100166:2004 Climatització i ventilació d’ aparcaments. 
 Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC). 
 
 
2. Consideracions prèvies 
 
Els detectors de fums i calor s'instal·laran sempre directament sota el sostre o la 
coberta. 
 
Entre els detectors i els murs o les bigues, la distància mínima serà de 50 cm a 
excepció dels corredors, conductes i parts semblants de l'edifici de menys d'1 m 
d'ample. 
 
Els detectors han d'estar lliures de tot obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 
 
L'equip d'alarma s’ha d'instal·lar a la cabina de control situada al planta soterrani, per 
supervisar les possibles incidències, i avisar en cas d’incendi. 
 
L’abastiment d’aigua és destinat a assegurar que es compleixen les condicions de 
pressió i cabal necessaris durant el temps de autonomia requerit. Per això es 
contempla la instal·lació de dos hidrants. 
 
Es considera com a font d’aigua la xarxa pública, amb la finalitat de garantir el cabal 
d'aigua requerit pel sistema d'extinció d'incendis, durant el temps d'autonomia fixat. 
Com la pressió és suficient per fer-ho, no s'incorpora un grup de bombeig. 
 
La xarxa general de distribució serà d'utilització exclusiva. Per a aquest fi, s’hi 
connectaran les preses per a connexió de mànegues amb ràcord normalitzat segons la 
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3. Descripció de la instal·lació de detecció d’incendis 
 
S’ha previst la utilització de sistemes de detecció puntual per als espais generals i als 
espais on els sostres son molt alts i el fum es dilueix abans de la detecció. 
 
Pel disseny del sistema de detecció es tenen en compte les següents consideracions: 
 L’avaria d'un sol cable no pot impedir l'activació del senyal d'alarma d'incendi 
en una àrea major a la permesa per a una sola zona de detecció. 
 L’avaria d'un sol cable no impedeix, simultàniament, la detecció del foc i que 
soni una alarma. 
 Una avaria d'un sol cable no impedeix simultàniament l'operació dels mètodes 
manuals i automàtics per iniciar els senyals d'incendis. 
 Quan el sistema s'utilitzi per a generar els senyals acústics d'alarma d'incendis 
en l'edifici, l’avaria de un sol cable no podrà impedir el funcionament de tots els 
senyals acústics d’alarma a l'interior de l'edifici. 
 Dues avaries en un mateix circuit no impediran la protecció d'una àrea superior 
a 10.000 m2 o de més de 5 sectors antiincendis, adoptant-se el valor d’àrea 
més restrictiu com a vàlid. 
 
Per al càlcul del sistema de detecció contra incendis especificat, i de cara a satisfer la 
normativa vigent, segons especificacions de les normes UNE 27001-14, s’ha tingut 
presents els següents paràmetres: 
 Els materials presents als diferents espais i la forma en què puguin cremar. 
 La configuració de l’àrea (particularment la alçada del sostre i obstacles). 
 Els efectes de la ventilació i calefacció. 
 Les condicions ambientals dins dels locals vigilats. 
 La possibilitat que hi hagi falses alarmes. 
 Els requisits legals. 
 
Els detectors puntuals de fums i calor s'instal·laran sempre directament sota el sostre o 
coberta. 
 
Entre detectors i murs o bigues, la distància mínima serà de 50 cm, a excepció dels 
corredors, conductes i parts semblants de l'edifici de menys d'1 m d'ample. Quan es 
tracti de conductes d'aire condicionat i altres elements la distància dels quals al sostre 
sigui inferior o igual a 15 cm, la distància del detector als elements mencionats també 
serà com a mínim 50 cm. 
 
Els detectors han d'estar lliures de tot obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 
En els passadissos estrets i espais de sostre amb una amplària menor de 3 metres, 
les distàncies entre detectors poden ser, per a detectors de calor, de fins a 10 m i de 
fins a 15 m per a detectors de fum, sempre que la no es superin las superfícies 
màximes de vigilància i la distancia horitzontal entre detector i paret o sostre no sigui 
superior a la meitat de les donades anteriorment. 
 
A la següent figura es pot veure com s’han de distribuir els detectors de fum: 
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Figura 1: Esquema disposició dels detectors de fum 
 
La situació dels detectors tèrmics a sostres amb pendent es realitzarà directament sota 
el sostre en el cas dels detectors de fums. La distància entre el detector i el sostre, 
s’haurà de regir segons indica la següent taula: 
 
Alçada de Local Rh [m] 
Pendent de la coberta α 
pendent ≤ 20º pendent ≥ 20º 
Distància del sostre a 
element sensible DV [m] 
Distància del sostre a 
element sensible DV [m] 
h≤6 0 - 0,25 0,20 – 0,5 
h>6 0 0 - 0,40 0,35 - 1 
 
 
La alçada màxima d’ instal·lació dels detectors de fums es de 12 m. 
 
Els espais ocults d’instal·lacions de alçada superior a 0,8 metres portaran una doble 
detecció. Els detectors de fums òptics (fotoelèctrics) són adequats per focs de    
desenvolupament lent amb poques flames i molt de fum. Es detecten en fums visibles. 
Es col·locaran en passadissos, sales de control. 
 
Per determinar el nombre de detectors de fums, tingui's en compte la superfície 







Inclinació del sostre 
  i < 20° i > 20° 
SL [m2] h [m] SV [m2] Smàx [m] SV [m2] Smàx[m] 
SL< 80 h < 12 80 6,6 80 8,2 
SL> 80 
h < 6 60 5,7 90 8,7 
6< h < 12 80 6,6 110 9,6 
 
Els detectors de fums termovelocimètrics són adequats per ambients on la presència 
de fums forma part de l’activitat normal. La detecció es produeix per la superació d’un 
nivell preestablert de temperatura i/o una determinada variació de temperatura. Es 
col·locaran en les zones d’aparcament. 
 
Les comportes tallafocs s’intercalaran entre els conductes de la xarxa de climatització i 
ventilació per quan entravessin, sectors d’incendi diferents. 
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Quan es produeixi l’incendi tancaran de forma automàtica, evitant la propagació del 
fums a altres zones de l’edifici. 
 
Es protegiran els conductes tant en els tancaments verticals, com en els horitzontals, 
forjat de terra i de sostre. 
 
El tancament de la clapeta es produirà automàticament a traves del termofusible 
calibrat a 72ºC. 
 
Els diferents, accionaments permetran una actuació manual o remota, mitjançant un 
actuador elèctric, servomotor per al tancament. 
 
S’incorporaran un finals de carrera que transmetran un senyal quan la comporta tanqui 
a la centraleta de protecció d’ incendis. 
 
Els dispositius elèctrics usats per indicar el funcionament del sistema de ruixadors han 
de ser o interruptors de flux d'acord amb la Norma EN 12259-5 o pressòstats. 
 
Quan el sistema de ruixadors s'engegui, l’aigua circularà per la conducció que alimenta 
a la seva instal·lació, el detector de flux o pressòstat advertirà que l'aigua està circulant 
per la canonada es generarà un senyal d’alarma que és transmetrà a la central contra 




4. Descripció del sistema d’extinció manual 
 
Per a satisfer les condicions d’un espai de pública concurrència, es requereix el 
compliment de les següents dotacions d’instal·lacions de protecció contra incendis: 
 
 Boques d'incendi equipades si la superfície construïda excedeix de 500 m2. 
 Columna seca: Si l'altura d'evacuació excedeix de 24 m. 
 Sistema d'alarma si l'ocupació excedeix de 500 persones. El sistema ha de ser 
apte per emetre missatges per megafonia. 
 Sistema de detecció d'incendi si la superfície construïda excedeix de 1000 m2. 
 Hidrants exteriors: En cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb superfície 
construïda compresa entre 500 i 10.000 m² i en recintes esportius amb 
superfície construïda compresa entre 5.000 i 10.000 m². 
 
S’ubicaran en muntatge superficial combinats amb altres elements arquitectònics o del 
sistema de detecció i extinció d’incendis, com sirenes, BIE’s. 
 
Es dotarà a la instal·lació de sistemes d’extinció automàtica per a la planta soterrani, 
segons s’estableix en l’ordenança de protecció contraincendis de Barcelona. 
 
La instal·lació es basa en els següents conceptes: 
 Abastament d’aigua: Xarxa 
 Lloc de control: DN 3” 
 Topologia dels sistema: Malla 
 Sectorització de la instal·lació: Vàlvules de tancament 
 Elements terminals: Ruixadors de sostre 
 Sistema d’avís i alarma: Sirena hidràulica interior 
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El sistema d’extinció automàtica per aigua està projectat per detectar un focus 
d’incendi i apagar-lo mitjançant aigua en la seva fase inicial o controlar-lo per a que 
pugui ser extingit per d’altres mitjans. 
 
El disseny i instal·lació del sistema de ruixadors automàtics es realitzarà segons la 
UNE- EN12845 “Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors 
automàtics”. 
 
Primerament s’ubiquen els ruixadors segons convingui i tenint en compte els criteris de 
distribució de l’establiment i les distàncies màximes entre ruixadors consecutius i entre 
elements constructius. 
 
No es protegiran: 
 Lavabos y WC de construcció no combustible que no s’utilitzin per 
emmagatzemar materials combustibles. 
 Escales protegides i tancades 
 Àrea tècnica 
 
El sistema de ruixadors serà en canonada humida. El sistema es trobarà pressuritzat 
contínuament amb aigua, en el cas que es produeixi una depressió (obertura d’un 
ruixador), es trencarà l’equilibri de pressió produint l’accionament de la vàlvula 
d’alarma, té menys retard que el sistema de via seca on l’aigua ha de recórrer un tram 
de canonada abans d’arribar al cap del ruixador. 
 
La posició dels ruixadors quedarà determinada en la documentació gràfica i serà 
funció de criteris arquitectònics de coordinació d’instal·lacions i tècnics. 
 
El tipus de ruixadors escollits i el seus factors K es representen a la següent taula: 
 
Tipus de ruixador Factor K Pressió [bar] 
Sostret 80 0.35 
 
Els extintors que s’instal·laran, les seves característiques i especificacions, així com 
les condicions d’instal·lació, s’ajustarà a la norma UNE 23.110.Extintors portàtils 
d’incendi. 
 
L'agent extintor ha de ser apropiat a la classe de foc que vagi a combatre, és a dir, als 
combustibles existents i les operacions industrials que existeixin en el risc, amb la 
finalitat de que la seva acció es manifesti més eficaç. 
 
A més, cal tenir en compte, en el moment de l'elecció de l'agent extintor, la possible 
toxicitat dels gasos produïts en la descomposició, per la calor, d'alguns agents 
extintors quan s'empren en locals petits o malament ventilats. Així mateix, cal prestar 
especial atenció als riscos en els quals la protecció es realitza sobre elements sota 
tensió elèctrica. 
 
La pols química compleix la norma UNE 23.601. Si un sistema protegeix diversos 
riscos, la seva disposició permet la protecció adequada de cada risc de forma 
individual o conjuntament 
 
El recipient disposa d'un manòmetre que indica la pressió màxima. Les ampolles de 
emmagatzematge del gas impulsor compleixen el Reglament d'Aparells a Pressió, i les 
normes corresponents segons el gas utilitzat Per a cada risc a protegir existeix una 
vàlvula d'obertura ràpida que permet el pas del flux adequat, controlable sota 
qualsevol circumstància. 
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Els extintors a instal·lar seran de pols polivalent eficàcia 27A-183B, millorant les 
indicacions de la taula 1,1 del DB SI 4 del Còdi tècnic de l’edificació en locals generals. 
 
4.1. Criteris d’instal·lació 
 
Per a ruixadors de sostre: 
 S’ha de mantenir un espai lliure sota del detector no inferior a les 
especificacions de la següent taula: 
 
RL/RO REP/REA 
0,3 m per ruixadors de polvorització 
plana 1m 
0,5 m a la resta de casos 
RL: risc lleuger; RO: risc ordinari; REP/REA: risc especial 
 
 La superfície màxima de cobertura per ruixador i separació per ruixadors ve 












 S D S D 
RL 21,0 4,4 4,6 4,6 
RO 12,0 4,7 4,6 4,0 
REP i REA 9,0 3,7 3,7 3,7 
 
 




 La classificació del risc és de : Risc Ordinari Grup 2 
 La densitat del disseny és de : D= 5 l/min.m² 
 La superfície de cobertura del ruixador és de: Sr=12 m² 
 Àrea de supòsit de funcionament Sm=144 m² 
 
Cabal teòric i real: 
Qt = DxSm = 5 l/min.m²x144 m² = 720 l/min = 43,2 m³/h 





Cal garantir el cabal de dos BIES de forma simultània durant una hora, però segons 
Decret241/1994 que regula els condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 
en els edificis, per tant: 
 
Cabal teòric i real: Qt = m = 2x 100 l/min = 200 l/min = 12 m³/h 
Conjunt Sistema de Bies i Ruixadors 
Q teòric escomesa = 47,52 m³/h + 12 m³/h = 59,52 m³/h 
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1. Bases de disseny 
 
El Sistema de control d’accés de la terminal es fonamenta en la protecció de tots els 
accessos vulnerables des de l’exterior i en l’accés controlat a l’interior. 
 
L’objectiu és evitar el vandalisme, la protecció del mobiliari i la possible ocupació per 
part de persones sense llar.  
 
Pel que fa a l’accés a zones destinades al personal de les empreses de transport, es 
durà a terme mitjançant una targeta d’identificació individual. 
 
 
2. Descripció del sistema de control 
 
La terminal disposa d’una centraleta de control per gestionar l’accés i funcionament de 
l’estació, el cobrament de tiquets i anunciar incidències en les línies d’autobusos. 
 
L’estació d’autobusos restarà tancada de mitjanit a les 5:30 del matí, és a dir en les 
hores en les que no hi ha servei d’autobusos. En les hores restants, exceptuant hores 
punta, hi haurà una barrera que només pujarà pels autobusos que intentin accedir a 
l’estació, amb el fi de que cap turisme hi pugui accedir. 
 
La zona d’equipaments estarà tancada segons l’horari comercial dels locals o 
equipaments que s’hi faci, i per tant els diferents locals que hi pugui haver estaran 
tancats amb persianes.  
 
A més a més, el passadís que comunica l’intercanviador amb les línies de metro també 
estarà tancat a partir de mitjanit, ja que és quan el metro tanca. 
 
L’accés a les zones restringides al personal de les empreses de transports es durà a 
terme  mitjançant targeta magnètica. 
 
 
3. Instal·lació de CTTV 
 
La instal·lació, també constarà d’uns videogravadors IP digitals, que permetran gravar 
les imatges provinents de càmeres IP o càmeres analògiques, donat que es tracta d’un 
sistema híbrid. El Sistema de Circuit Tancat de Televisió parteix de la base de donar 
cobertura visual de les parts més vulnerables de l’edifici, mitjançant càmeres fixes. 
 
S’instal·laran càmeres fixes per donar cobertura a tots els accessos, tant per les 
entrades de vehicles com de vianants. 
 
A les entrades als diferents espais s’instal·laran càmeres i òptiques especials de forma 
que es pugui tenir una imatge de bona qualitat de totes les persones que accedeixin al 
recinte. Les òptiques de totes les càmeres seran varifocals de forma que es puguin 
realitzar canvis en el pla de visualització segons convingui. 
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3.1. Disseny del sistema 
 
La instal·lació de CCTV, es dividirà amb els següents Sistemes: 
 Sistema de Captació i transmissió d’ imatges. 
 Sistema de Visualització d’ imatges. 
 Sistema de Gravació d’ imatges. 
 Sistema de Control i Gestió d’ imatges. 
 
La funcionalitat del sistema de captació d’imatges és la de convertir una imatge en una 
informació elèctrica, per desprès poder reproduir la imatge a través d’ una informació 
elèctrica. 
 
El principal element del sistema de captació d’ imatges és la càmera de vídeo. Aquest 
element és qui fa la conversió dita anteriorment. 
 
Les càmeres fixes instal·lades a l’Interior, seran en COLOR i disposaran d’ un CCD 
d’1/3”, Resolució de 75 x 582 4CIF A 25 IPS. Sensibilitat de 0.18 lux a 0,016*fc amb 
una òptica incorporada de 2.6-6mm varifocal, per edicles i 9-22mm per naus i accés de 
vehicles, incorporen compensació de contrallum (BLC) i la seva alimentació es realitza 
mitjançant PoE, IEEE 802.3af Consum d'energia 10,5 VA (màx.) en color per tal d’ 
obtenir imatges de bona qualitat que posteriorment puguin ser tractades pel sistema de 
gravació amb garanties. 
 
La funcionalitat del sistema de visualització d’ imatges, és: 
 Visualitzar les imatges captades en temps real en qualsevol punt d’observació 
per les càmeres. 
 Visualitzar les imatges procedents dels gravadors digitals. 
 
Els elements que composen el sistema de visualització d’imatges, són bàsicament els 
monitors col·locats al centre de control. S’ instal·larà com a mínim un monitor per 
gravador digital per gestió i visualització en directe de les senyals de vídeo. 
 
El sistema de gravació d’imatges, té com a principal funcionalitat el poder 
emmagatzemar les imatges captades per totes les càmeres instal·lades. 
 
L’element principal és un vídeo -gravador digitals. 
 Visualització sobre monitor digital i sortida PAL auxiliar per monitors de 
seguretat. 
 Gravació sobre disc dur. 
 
Serà l’element que gestioni l’enregistrament de les imatges obtingudes per les senyals 
de vídeo. Es tractarà de tres videogravadors IP basats en hardware (no PC ) de 32 
entrades de vídeo. 
 
El format de captura de les imatges serà de 2CIF (720x288 píxels) o de 4CIF (720x576 
píxels) i elsistema de compressió, serà Mpeg4. La capacitat mínima 
d’emmagatzematge serà de 2Tb/unitat, podent ampliar tant interna com externament. 
 
El gravador digital disposarà de capacitat, en cas de tall d’alimentació, de tornar a 
encendre’s i mantenir l’estat de gravació anterior al tall. Es podran realitzar connexions 
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El present projecte pretén definir i valorar les obres necessàries per a la construcció 
d’un nou intercanviador modal subterrània a l’entorn de l’Estació de Sants, a l’àrea que 
ocupa l’actual estació d’autobusos. 
La parcel·la té unes dimensions aproximades de 70x220 metres, que fan un total de 
15400m2. Aquesta parcel·la està catalogada com a “Parc i jardí urbà” pel PGM. 
El nivell freàtic s’estima a la cota -9,00 m. 
2. Legislació aplicable 
A continuació s’enumeren les diferents lleis i directives que es poden aplicar al nostre 
projecte en matèria de avaluació ambiental: 
Normativa europea: 
 Directiva 337/1985, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 
05.07.1985. 
 Directiva 11/1997, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient (modifica la directiva 
337/1985). DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997. 
Normativa estatal: 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, d’avaluació del impacte ambiental. BOE 
núm. 155, de 30.06.1986. (Incorpora la Directiva 1985/337). Pàg. 8 Annex B. 
Estudi d’impacte ambiental. 
 Ley 6/2001, de modificació del Real Decreto Legislativo 1302/1986, d’avaluació 
del impacte ambiental. BOE nº 11, de 09.05.2001. (Incorpora la Directiva 
1997/11). 
Normativa autonòmica (Generalitat de Catalunya): 
 Decret 114/1988, d’avaluació d’impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 
03.06.1988.  
Normativa municipal (Ajuntament de Barcelona): 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, 16.06.1999, BOPB 
3. Objectius de la memòria ambiental 
Segons el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona del dia 10 de novembre de 
2009, és obligatori realitzar la memòria ambiental sempre que el pressupost estimat de 
l’obra sigui igual o superior a 450.000€ i l’obra no estigui subjecte a Avaluació 
d’Impacte Ambiental. L’objectiu d’aquesta mesura és adequar a les normatives sobre 
medi ambient, en fase de projecte, totes les obres impulsades des del consistori 
municipal. 
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Les obres són un element molt present en el dia a dia d’una ciutat com Barcelona, i 
són un mitjà clar per a la millora dels serveis, equipaments i infraestructures que la 
ciutat ofereix als seus habitants, però moltes vegades les característiques de les 
actuacions fa que s’incideixi sobre el medi i sobre les persones de manera directa. És 
per això que, des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, s’ha impulsat l’elaboració 
de la memòria ambiental com a metodologia de prevenció per aconseguir reduir el 
màxim possible l’impacte ambiental i social que les obres puguin ocasionar. 
En aquesta memòria ambiental s’hi realitza una breu descripció de les implicacions 
que comportarà l’obra a nivell de medi ambient i d’afectació a les persones, per així 
poder establir un seguit de mesures, siguin preventives o correctores, per a minimitzar 
l’impacte que es pot ocasionar sobre ells. 
El contractista és el responsable de l’elaboració del Pla d’Ambientalització de l’Obra a 
través del procés de licitació realitzat i a partir del contingut de la Memòria Ambiental. 
4. Breu descripció del projecte 
4.1. Objectiu 
L’objectiu d’aquest projecte és la construcció d’un nou intercanviador modal a l’Estació 
de Sants de Barcelona. Es tracta d’una estació d’atobusos subterrània, on es troba 
ubicada l’actual estació al Passeig de Sant Antoni, amb capacitat per 29 autobusos 
segons marca el PDI. 
4.2. Estat actual del solar 
En l’actualitat, l’emplaçament del projecte es pot dividir en dues parts.  Per una banda 
hi trobem una estació d’autobusos de busos urbans i interurbans formada per una 
pèrgola i casetes de les companyies que gestionen els serveis. Per altra banda, al 
nord de l’estació hi ha un aparcament públic de motos i cotxes. Aquests dos espais 
queden dividits pel Carrer de Viriat, alhora que l’aparcament queda dividit pel Carrer de 
Guitard.  
4.3. Descripció de la proposta 
Es proposa la construcció d’una terminal d’autobusos amb capacitat per a 29 
autobusos de 15 metres de llarg. 
 
A nivell de carrer, es vol crear un parc alhora que es millorarà l’actual degradació de la 
zona afectada. 
 
L’entrada d’autobusos s’ubica a l’oest, al Carrer dels Comptes de Bell-Lloc, mentre que 
la sortida es troba a la banda oposada de l’estació. L’edifici principal de la terminal 
s’ubica a l’est, mateixa banda de la sortida d’autobusos. 
 
4.4. Instal·lacions 
El projecte contempla l’adequació a les normes ambientals de totes les instal·lacions 
de l’aparcament, incloent-hi els apartats següents: 
 Fontaneria i aparells sanitaris 
 Ventilació dels serveis i cambra elèctrica 
 Detecció d’incendis 
Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 13: Estudi d’impacte ambiental 
6 
 
 Extinció d’incendis 
 Electricitat, enllumenat ordinari i d’emergència i senyalització 
 
 
5. Descripció de l’entorn 
L’espai afectat per la construcció és de geometria rectangular amb dimensions 
aproximades de 140x33m, per tant de 4620m2.  
 
 
Figura 1: Ubicació i entorn de l’emplaçament del projecte 
Les edificacions més properes es troben al nord, al Carrer de Puiggarí, 
aproximadament a 30 metres. Es tracten per una banda d’edificis de habitatges de 6 
plantes i per l’altre d’un institut, d’una nau amb un negoci d’oci infantil  i d’una seu de la 
Universitat de Barcelona. Per altra banda, al sud de l’emplaçament, queda ocupat per 
l’Estació de Sants. 
 
La cota mitjana està, aproximadament, a 32 metres per sobre del nivell del mar. 
 
El trànsit de la zona passa principalment pel Passeig de Sant Antoni, que és de doble 
sentit de circulació. Aquesta via compta, a més, amb un carril addicional que dona 
accés a parades de bus urbà i turístic. 
 
Els carrers que ocupen els laterals de l’emplaçament, el Carrer dels Comptes de Bell-
Lloc i el Carrer d’Enric Bargés,  són ambdós de sentit ascendent. El Carrer de Puiggarí 
i el Carrer de Viriat connecten els dos carrers de sentit ascendent. Per altra banda, el 
final del Carrer de Guitard queda afectat per l’obra. 
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6. Identificació i avaluació dels impactes afectats per l’obra. 
Mesures preventives / correctores / compensatòries 
Un cop identificats i avaluats els possibles efectes de l’obra en els diferents aspectes 
del medi ambient, s’han d’especificar les mesures preventives i correctores per a 
minimitzar l’efecte de l’obra sobre el seu entorn. 
 
Moltes de les mesures que s’inclouen en la memòria estan regulades per llei, i per tant 
són d’obligat compliment. A més a més de les mesures establertes per la normativa 
sectorial vigent, a continuació es plantegen altres mesures o pautes a seguir per a que 
siguin contemplades des de la fase de projecte. 
 
Els punts de protecció del medi ambient que s’avaluaran són els següents: 
 Afectació a la població i a la seva mobilitat. 
 Generació de residus. 
 Contaminació atmosfèrica generada pels fums, els gasos, la pols, el soroll i les 
vibracions. 
 Afecció a les aigües i al sòl. 
 Afecció als espais verds i al paisatge. 
 Qualsevol aspecte ambiental que, per les característiques pròpies de l’entorn o 
de l’obra siguin rellevants per al projecte. 
 
Per a cadascun d’aquests factors s’identificaran les mesures que estan previstes en el 
projecte, ja sigui a la memòria, a la documentació gràfica, al pressupost o a qualsevol 
dels annexes. També s’hauran de justificar, si s’escau, els motius pels quals no es 
plantegen algunes de les mesures correctores que es preveuen al manual d’elaboració 
de la memòria ambiental. 
 
Addicionalment, s’identifiquen també les mesures que no estan implícitament 
indicades en el projecte per la seva tipologia, ja que generalment es tracta de mesures 
relatives al comportament o a les bones pràctiques en obra. 
 
Per altra banda, per al correcte desenvolupament de l’obra no és suficient amb saber 
quines mesures s’han d’aplicar en cadascun dels diferents aspectes a controlar, sinó 
que també cal tenir molt present el com es fan les coses. Amb aquesta finalitat, 
s’afegeix un apartat en què es defineixen les bases per a un pla de formació per als 
treballadors. Aquest pla, a efectes pràctics, es pot interpretar com una ampliació de la 
formació que rebran els operaris en seguretat i salut. 
 
6.1. Població i usuaris  
6.1.1. Impacte 
Utilitat per a la població: 
 
La realització d’aquest projecte suposa un impacte positiu en la mobilitat dels veïns i 
de tota la ciutat degut a la intermodalitat que aquest ofereix a una de les principals 
infraestructures ferroviàries de Barcelona, l’Estació de Sants. 
 
El projecte, que amplia la capacitat de l’actual terminal d’autobusos, ofereix una millora 
tant pel que fa al transport interurbà com a l’urbà, quedant moltes rutes urbanes 
integrades en l’intercanviador. 
 
A més, el soterrament de l’estació protegeix els usuaris de les inclemències 
meteorològiques alhora que representa una millora i modernització d’aquesta. 
Nou Intercanviador Modal a  





Alteració del benestar dels veïns i vianants i de l’activitat econòmica i empresarial: 
 
Es preveu que durant la realització de l’obra s’ocasionaran molèsties als vianants de 
manera temporal, amb talls parcials i totals de la circulació en les voreres situades dins 
de l’àrea d’actuació. Hi haurà, a més, afectacions puntuals del trànsit ocasionades pel 
moviment de camions i/o maquinària pesada per l’accés i sortida del recinte. 
 
Caldrà mantenir els voltants del recinte d’obra nets i evitar que els camions i/o 
maquinària accedeixin al carrer amb restes de fang o que s’origini pols en excés. 
 
Es preveu que l’obra pugui tenir afectació al vials, temporals en els casos del Passeig 
Sant Antoni i dels Comptes de Bell-Lloc; i permanents en el cas del Carrer de Guitard i 
del Carrer de Viriat. Tot i així, es preveu que l’afectació no tingui grans conseqüències 
sobre la circulació global de la zona. 
 
Es preveu la minimització de l’alteració a la població com a conseqüència de l’execució 
de l’obra ubicant, en la mateixa parcel·la de l’obra, les zones destinades a l’acumulació 
de materials i residus (la situació d’aquestes zones s’haurà de definir per a cada fase 
de l’obra). 
 
També es preveu, en la mateixa línia, que el Contractista faci el tancament perimetral 
de l’obra i instal·li les mesures de protecció i senyalització necessàries durant tot el 
temps de durada de l’obra, tant per a la circulació de vehicles com per a la de vianants. 
Aquestes mesures inclouran, entre altres: 
 Senyals de protecció de zona en obres. 
 Prohibició de l’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
 Senyals d’obligat compliment per a la protecció personal i col·lectiva. 
 Normes d’obligat compliment per a la protecció personal i col·lectiva. 
 Accessos per a vehicles pesants. 
 Control d’accessos de vianants. 
 Barana de protecció amb perfil tipus New Jersey. 
 Accés per al personal de l’obra. 
 Senyals de precaució. 





Per tal de conèixer l’existència de Patrimoni cultural a la zona s’ha realitzat la consulta 
corresponent al Inventari de Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de Catalunya. Es 
denota que no hi ha elements de patrimoni cultural en l’àmbit d’estudi. 
 
6.1.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Per tal de minimitzar l’alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat 
econòmica i d’empreses es preveuen les mesures que s’anuncien a continuació. 
 
Avaluació de barreres arquitectòniques: 
 
Facilitar passos pels vianants degudament senyalitzats per tal de no interferir en 
l’accessibilitat de la població i usuaris afectats. 
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La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població 
(Ajuntament, associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran 
particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que 
es vegin afectats hauran de ser restituïts. 
 
Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi 
instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en 
especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, 
d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. 
 
El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el 
responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el 
què es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació 
d’obstacles. 
 
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals 
d'advertència de sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les 
distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas 
a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments 
oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà, al seu càrrec, de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de 
l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar- se vehicles ni maquinària d’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
 
Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles: 
 
Els contenidors se situaran dins la parcel·la de l’obra, en la zona de l’aparcament 
exterior, de manera que no hi ha afectació a la circulació de vianants o vehicles ni la 
sensibilitat de la circulació. En tot cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de 
pas dels passos de vianants adaptats. 
 
L’espai delimitat per l’obra es preveu que sigui suficient per absorbir el moviment de 
vehicles que l’obra generarà. En qualsevol cas, s’hauran de complir els següents 
punts: 
 Senyalitzar clarament les zones d’obra a las diferents fases de actuació. 
 Dins la zona de la fase d’actuació no es podran estacionar vehicles particulars 
no vinculats directament a l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins 
de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra. 
 Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra. 
 Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà 
el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures següents: 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la 
senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i 
descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el 
paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 13: Estudi d’impacte ambiental 
10 
 
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. Està prohibit 
col·locar qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, 
dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. 
 
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals 
adaptats en els passos afectats per l’obra. 
 
Un dels requeriments del projecte és permetre l’ús de l’aparcament per part dels 
usuaris i per tant, es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’ús 
habitual dels usuaris de l’entorn (senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat). 
 
La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les 
indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
6.2. Residus  
6.2.1. Impacte 
Per determinar la incidència que tindrà en l’obra, s’ha fet un estudi de la generació i 
gestió dels residu de l’obra i les principals mesures de prevenció i minimització que s’hi 
aplicaran. 
 
Segons la normativa vigent, i per a facilitar la gestió dels residus, es classifiquen en 3 
categories: 
 Enderrocs: Materials i substàncies que s’obtenen en les operacions 
d’enderrocs d’edificis, instal·lacions i obres de fàbrica en general. 
 Residus de la construcció: Materials i substàncies de rebuig que s’originen en 
l’activitat de construcció. 
 Residus d’excavació: Terres, pedra o altres materials que s’originen en 
activitats d’excavació del sòl. No es consideren residus terres que hagin de ser 
reutilitzades en altres obres autoritzades. 
 
A més a més, també es poden classificar segons la seva toxicitat: 
 Residus inerts: No experimenten cap transformació física, química o biològica 
significativa. Exemples: formigó, fusta, vidre, envasos, etc. 
 Residus especials: Materials sòlids, líquids o gasosos destinats a l’abocament 
que contenen en la seva composició alguna de les substàncies o matèries 
descrites específicament en l’àmbit de l’aplicació de la directiva 91/689/CE, de 
12 de desembre, relativa a residus perillosos en quantitats o concentracions 
tals que representin un risc per a la salut humana, els recursos naturals i/o el 




Generació de residus: 
 
El projecte parteix del principi de minimització de residus. En aquesta fase d’obra la 
generació més important de residus és la pròpia excavació i l’enderroc tant dels murets 
guia de les pantalles com l’escapçament de les pròpies pantalles. 
 
Els volums de residus estimat més significatius producte de l’execució de l’obra són els 
següents: 
 Excavació de terres de buidat: 23.700 m3 
 Demolició pèrgola estació autobusos actual: 1.021 m3 
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 Escapçat de mur pantalla: 113 m3 
 
Els residus de la construcció (materials i substàncies de rebuig que s’originen en 
l’activitat de construcció), no se’n preveu una generació significativa. Aquests 
bàsicament són les restes d’embalatge, els residus de la neteja de les canals dels 
camions formigonera, els residus assimilables a la tipologia d’envasos municipals 
(paper i cartró, restes de menjar, vidre, envasos i rebuig), i els residus d’olis associats 
al bon funcionament de la maquinària i els residus de combustibles líquids associat a 
la maquinària o a algun possible grup generador. 
 
A nivell de generació de moviments de terres durant l’obra és molt important el volum a 
extreure. Les terres excavades estan previstes dur-les a un gestor autoritzat per a 




Segregació dels residus: 
 
Les obres porten implícitament associada la generació de residus, la manipulació de 
terres i runes i en conseqüència la generació d’embrutiment. És per això que el primer 
pas per reduir la incidència de producció de residus està en fer una bona segregació 
dels residus per així posteriorment fer-ne un tractament adequat a les fraccions 
determinades. 
 
Tot i que l’obra afectarà directament a l’espai públic (voreres i calçades), cal destacar 
que la presencia i circulació de vianants no es notablement elevada i existeixen rutes 
alternatives properes per a qualsevol trajecte que passi per l’illa. Això ajudarà a que la 
generació de residus estigui acotada en un espai que no interferirà ni embrutarà 
directament l’espai públic. 
 
Igualment els contractistes hauran de protegir l’espai públic que es pugui veure afectat 
per l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de 
materials que potencialment puguin embrutar. 
 
Dins de la zona d’obra, que per qüestions de seguretat estarà perfectament delimitada, 
la gran fracció de residus que es generarà a l’obra seran residus no especials i inerts, 
que bàsicament estaran formats per formigó, anant de productes de la demolició de 
peces formades únicament per formigó, fins a residus amb predomini de formigó però 
amb presència d’altres elements. 
 
Finalment, a l’obra es crearan espais per segregar i emmagatzemar els residus, 
correctament identificats i separats per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en contenidors 
especials o amb tanca perimetral. 
 
En aquest sentit s’ha de disposar d’un llistat dels residus que s’hi generen, identificats 
per codi, segons el Catàleg Europeu de Residus vigents (codi CER). Segons aquest 
catàleg, els residus es classifiquen en inerts, especials i no especials. La classificació 
dels residus afectats per l’obra es poden comprovar a l’estudi de residus inclòs en el 
projecte executiu. 
 
Tots aquests residus hauran de ser segregats i emmagatzemats tal i com estableix la 
normativa per a la seva correcta gestió. Per això és molt important que els operaris 
prèviament tinguin una formació que informi exactament de com segregar i gestionar 
els residus de l’obra. 
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Gestió dels residus: 
 
La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de portar a terme a través d’una 
empresa inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
 
Quan es tracti d’un residu especial a més s’haurà d’haver transportat al gestor 
autoritzat a través d’un transportista autoritzat per l’Agència de Residus. 
 
 
Aigües residuals sanitàries: 
 
Des del començament de l’obra es connectarà, si és possible a la xarxa de 
clavegueram públic, segons les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin 
abocaments d’aigües brutes. En cas que no pogués ser de forma immediata, 
s’empraran sanitaris químics d’obra fins a la connexió a la xarxa de clavegueram. Es 
minimitzarà el temps d’utilització dels lavabos químics. 
 
 
6.2.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
A continuació s’enumeren les principals mesures correctores en tot allò referent als 
residus generats a l’obra. Aquestes mesures s’han estructurat en quatre blocs: neteja 
de l’obra, gestió de residus, segregació dels residus a l’obra i residus especials. 
 
Neteja de l’interior de l’obra: 
 
El contractista haurà de mantenir net de deixalles l’àmbit de l’obra, evitant les 
acumulacions i les restes de materials d’obra, com morter o sorres sobre l’espai públic 
de l’àmbit de l’obra, i les acumularà en sacs o contenidors. 
 
 
Neteja de l’exterior de l’obra: 
 
Malgrat que l’afecció prevista és reduïda, el contractista de les obres haurà de protegir 
l’espai públic que es pugui veure afectat per l’obra amb els mitjans que siguin 
necessaris, com per exemple tanques, lones, regs periòdics etc., per tal d’evitar que la 
zones limítrofs amb l’obra s’embrutin o es malmetin. 
 
Caldrà adoptar les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida de camions de l’obra. 
 
 
Gestió de residus: 
 
Tota la gestió de residus està perfectament detallada a la normativa vigent, ja sigui a 
l’estatal, a l’autonòmica o a la municipal. A continuació es realitza un resum de les 
principals mesures correctores que es deriven de les aplicacions d’aquestes 
normatives i que són d’obligat 
compliment: 
 La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que 
disposa el Reial Decret 105/2208, de l’1 de Febrer, en què es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i també per la Llei 
15/2003, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels 
residus, aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
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 La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 
1989 del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de Juliol de 
1990, en què es regula la gestió dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de 
setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació d’olis 
usats de la Generalitat de Catalunya. 
 La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el 
que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció. 
 El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les 
runes i altres materials d’obra. Està especificament prohibit abocar-los en llocs 
fora de les àrees habilitades per a aquesta finalitat. Al Pla de Gestió Ambiental 
es concreta una llista dels abocadors més propers a l’àmbit de l’obra autoritzats 
per a manipular aquest tipus de residus. 
 
 
Segregació de residus a l’obra: 
 
 Delimitar àrees de transvasament concretes i mantenir-les ben il·luminades, 
netes i sense obstacles. 
 Preveure espais per a l’emmagatzematge provisional dels residus prèviament 
classificats. 
 Protegir els residus reutilitzables contra aquelles accions que els puguin 
malmetre. 
 Vetllar per a que les condicions d’emmagatzematge dels residus siguin les 
òptimes. 
 Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als 
domèstics, es prioritzarà la seva valorització en obra, essent necessari habilitar 
espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i 
separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i 
identificats. 
 Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i 
gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent 






 Els residus perillosos líquids, com poden ser olis usats, lubricants, 
combustibles líquids i restes de pintura s’hauran d’emmagatzemar 
separadament dels altres residus, en indrets estancs i, a ser possible, tancats, 
que evitin els efectes sobre el medi en cas de vessament o fuita accidental, i en 
enclavaments de fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar 
adequadament per a l’emmagatzematge, ja que aquest no pot durar, en obra, 
més de 6 mesos. Es recomana un lloc fora de les zones de trànsit, sobre una 
superfície impermeabilitzada o en una cubeta de contenció, protegit de la llum 
solar i de la pluja, o en casetes d’obra, bidons i contenidors específics. 
 Queda estrictament prohibit el vessament direcet dels olis i d’altres substàncies 
contaminants en aigües superficials, interiors, aigüese subterrànies, a la xarxa 




Agües residuals sanitàries dels serveis d’obra: 
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 Des del començament de l’obra es connectarà, si és possible, l’obra a la xarxa 
de clavegueram públic, segons les instal·lacions provisionals d’obra que 
produeixin abocaments d’aigües brutes. En cas que no pogués ser de forma 
immediata, s’empraran sanitaris químics d’obra fins que la connexió estigui 
feta. 
 El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per 
evitar la contaminació provocada per l’ús de les instal·lacions de lavabos i 
dutxes. La proposta del contractista haurà de ser ratificada per la Direcció 
d’Obra. 
 S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular 
els abocaments de líquids a la xarxa en funció de les seves característiques 
físico-químiques i la correcta execució de les connexions del servei a la xarxa 
de clavegueram. 
 L’Estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries per al 
personal d’obra (menjadors, vestuaris i serveis). 
 
6.3. Materials  
6.2.1. Impacte 
Tal i com ja s’ha esmentat, l’aportació de materials a aquesta obra és bàsicament 
l’aportació del formigó i acer per a l’estructura. 
Cal destacar que no hi ha presència de formigó prefabricat. Així com s’ha minimitzat la 
utilització dels tubs de PVC, està previst que aquest només s’utilitzi en els elements de 
connexió i en els tubs de les ranures de drenatge. 
Pel que fa a la correcte compra i emmagatzematge dels diferents materials, cal que es 
realitzin amb suficient antelació i planificació per tal d’optimitzar-ne la seva gestió i 
emmagatzematge a l’obra. 
El fet que el formigó sigui un dels materials més abundants d’aquest obra, i que sigui 
un material que per a la seva producció es pugui utilitzar, en cas que sigui viable, una 
part d’àrid reciclat, ajudarà a ambientar l’obra. 
Essent un dels materials més utilitzat en la construcció també és un dels materials 
responsable del impacte ambiental de la construcció. El formigó no és un mal material 
en si mateix, però el seu ús massiu implica que sigui molt important optimitzar-ne el 
procés de fabricació i la forma d’utilitzar-lo. 
Un dels avantatges que fa tan popular el formigó és que prové de recursos molt 
abundants: ciment (fet de calcàries i argiles), àrids i aigua. Per tant, comparat amb 
altres materials com l’acer, resulta un producte amb bones característiques tècniques i 
molt econòmic. De totes maneres el fet que provingui de recursos molt abundants no 
implica necessàriament que tingui un impacte ambiental petit. 
Un dels impactes ambientals majors que ocasiona la producció de formigó és la gran 
quantitat d’emissions de CO2 que implica la seva fabricació i la despesa energètica en 
la producció del ciment. La utilització de formigó amb àrid reciclat permet estalviar 
l’extracció de pedra de les pedreres, una reducció de les tones de runa que 
s’acumulen en els abocadors i dels costos socials que això representa. 
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6.3.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
El Contractista haurà de vetllar per que es realitzin les compres ajustades a les 
necessitats del projecte i s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar 
els materials garantint les seves propietats i ordre fins al moment de la seva utilització.  
 
Per altra banda, s’hauran de planificar correctament les compres i gestionar els estocs 
per minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es 
transformin en residus. 
 
També s’haurà de vetllar per la correcta manipulació dels materials i per la utilització 
de les eines correctes en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de 
forma adequada per tal que el transport no representi un perill potencial per a la 
seguretat dels treballadors i els materials no es malmetin. 
 
 
Correcta planificació de l’ús dels materials: 
 
La no planificació de l’obra acostuma a provocar sobrants que sovint no poden ser 
reutilitzats. 
 
A més, l’emmagatzematge de grans quantitats de materials en unes condicions poc 
favorables per a la seva conservació o durant un temps molt llarg pot provocar la 
pèrdua de les propietats inicials i que, per tant, els materials es tornin inservibles. Per a 
evitar això, es prendran les següents mesures: 
 Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials 
emmagatzemats per a que no es malmetin, acció que contribueix a reduir el 
consum de materials. 
 Ajustar les necessitats de l’obra a cadascuna de les diferents fases en què s’ha 
planificat l’obra. 
 Revisar els materials abans de la seva acceptació. 
 Reduir el màxim possible les quantitats emmagatzemades, en especial les de 
matèries perilloses. 
 Establir un sistema de gestió d’estocs que garanteixi que els materials més 
antics seran els primers a sortir a l’obra. 
 Fomentar la utilització de material sobrant d’operacions anteriors. 
 
 
Utilització de materials que incorporin criteris ambientals: 
 
Es prioritzarà, en cas que sigui viable, l’ús de formigó amb àrid reciclat, sempre que es 
compleixin els requisits tècnics i econòmics. L’ús de formigó triturat com a àrid per a 
nou formigó permet reduir en un 3% les emissions de CO2 i en un 10% l’ús de 
matèries primeres per a la substitució de graves. 
 
6.4. Atmosfera  
6.4.1. Impacte 
Per determinar la qualitat de l’atmosfera s’ha d’analitzar la incidència de les emissions 
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La contaminació atmosfèrica de Barcelona i el seu entorn és preocupant, s’han 
sobrepassat els nivells establerts per la legislació en PM10 i NOx i la zona s’ha 
declarat de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, pel que s’ha aprovat el Pla 
d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire per tal de trobar mesures per reduir 
aquesta contaminació atmosfèrica. 
 
Barcelona està inclosa dins de la Zona de Qualitat de l’aire 1 pels seus nivells de 
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10). Aquests nivells donaren lloc a la declaració, pel Decret 226/2006 del Govern 
de la General, de que 15 municipis es declaressin zona de protecció especial i a 
l’aprovació mitjançant el Decret 152/2007 del Pla d’actuació per a restablir els nivells 
de qualitat de l’aire envers aquests contaminants. 
 
Barcelona disposa d’una Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA) amb 10 estacions distribuïdes per tota la ciutat, i diferenciades 
en funció de si mesuren la qualitat del fons urbà (Ciutadella, Vall Hebron, IES Goya – 
Parc del Guinardó, Zona Universitària i Lluís Solé i Sabarís), estacions de trànsit 
moderat (Poblenou i Sants) i estacions de trànsit molt intens (Gràcia – Sant Gervasi, 
Eixample i Plaça Universitat). 
 
L’estació més propera a l’àmbit de l’obra és la de Sants, que està situada als Jardins 
de Can Mantega, a uns 500 metres. 
 
Pel que fa a la variabilitat anual, on els mesos on es registren els nivells més baixos de 
PM10 són el novembre i el desembre, mentre que els mesos amb uns nivells més 
elevats són el febrer i el març. 
 
Pel que fa a l’afectació que comportarà les obres a l’entorn, es preveu una generació 
important de pols, i un increment de les partícules en suspensió en l’aire en el procés 
d’excavació i per la utilització de maquinària pesant. 
 
També en un altre moment de les obres es pot produir una afecció puntual a 
l’atmosfera per la utilització de impermeabilitzacions projectades. 
 
Durant el procés d’assecat de les impermeabilitzacions s’emeten a l’ambient 
compostos orgànics volàtils (COV). Els COV són lleugerament tòxics per inhalació i, 
per tant, susceptibles d’afectar als treballadors de l’obra. Segons el tipus de 
impermeabilitzant (composició dels dissolvents, additius, etc) s’han de prendre les 
mesures necessàries per no afectar a l’entorn ni als propis treballadors (com la 
utilització de mascaretes, ulleres, etc). Tal i com s’esmenta a l’apartat de residus, les 
restes de impermeabilitzants han de ser recollides i transportades adequadament tal i 
com s’estableix pels residus especials. 
 
 
Qualitat acústica i vibracions: 
 
L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Mapa de soroll de la ciutat, on s’avalua els 
nivells de soroll en els períodes de dia, tarda i nit mitjançant la combinació de 
simulacions acústiques i mesures sòniques. 
 
Per a l’elaboració el mapa de soroll, es van utilitzar simultàniament dos mètodes: la 
simulació i el mesurament de nivells de soroll. En total, s’han realitzat 2.309 mesures 
de curta durada i 109 de llarga durada. 
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Els nivells de soroll s’indiquen amb quatre índexs diferents, en funció de la franja 
horària: Ld (període diürn, de 7h a 21h), Le (període vespre, de 21h a 23h), Ln 
(període nocturn, de 23h a 7h), i Lden (nivell equivalent ponderat dia-vespre-nit). 
 
La principal causa de soroll de Barcelona està íntimament lligada amb el volum de 
trànsit. Tenint en compte que l’àmbit es situa al cim del Tibidabo i les carreteres de 
l’entorn tenen IMDs baixes els nivells de soroll són baixos. 
 
Segons el Mapa Estratègic de Soroll de Barcelona, a l’àmbit de l’obra amb dades de 
l’any 2012, els nivells sonors durant el període de dia són 65-70 dB(A), mentre que en 




Figura 2: Mapa estratègic de soroll de Barcelona (interval de dia) 
 
El mateix mapa ens indica que la zona on es vol dur a terme l’obra és assimilable a 
una zona classificada com a C3 Zona de sensibilitat acústica baixa relatiu a sectors del 
territori afectats per sistemes generals d'infraestructures de transport o altres 
equipaments públics (segons l’Ordenança General del Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Barcelona en vigor des del 2011). 
 
Per al ús del sòl (C3) no s’indiquen valors límit d’immissió, i es procurarà que en tot 
cas no se sobrepassin els nivells reflectits al mapa de soroll vigent. 
 
En fase d’obra es preveu un increment dels nivells de soroll, però aquests hauran de 
respectar en la mesura possible els límits establerts de l’ordenança. Per altra banda, 
cal destacar que les obres no es realitzaran mai en període nocturn, poden minimitzar 
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L’espai corresponent al projecte, d’acord amb l’article 5.3 del Decret 82/2005, es 
determina que les característiques d’il·luminació corresponen a la zona E3 del mapa 
de protecció lumínica. 
 
En fase d’obra, al no desenvolupar-se en horari nocturn, el impacte lumínic serà 
inexistent. 
 
L’actuació no comportarà cap tipus de noves lluminàries al costat de la via, i la 
il·luminació associada al projecte serà la destinada a la il·luminació de l’interior de la 
terminal i del parc en superfície. 
 





Durant les obres no es preveu cap tipus d’afecció de la qualitat odorífera de l’entorn. 
 
6.4.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Qualitat atmosfèrica: 
 
Les mesures per minimitzar els efectes sobre la qualitat atmosfèrica es centren en la 




Emissió de gasos i pols: 
 
Durant la realització de les obres es produirà un increment en les partícules en 
suspensió a l’aire, així com en l’emissió de pols i altres contaminants atmosfèrics 
derivats de la demolició parcial d’algunes estructures i de la utilització de maquinària 
pesant. 
 
A més, cal tenir en compte, tal i com s’ha descrit anteriorment, que l’àmbit d’actuació 
està inclòs dins una zona de protecció especial degut als alts nivells de diòxid de 
nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió (PM10). És per això que és necessari 
prendre les següents mesures: 
 S’utilitzarà maquinària en bon estat i es comprovarà que aquesta disposa de 
l’homologació CE i del certificat d’aprovació de la inspecció tècnica de vehicles 
(ITV). 
 Els acopis de materials es realitzaran en zones resguardades. 
 Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant recs o 
altres sistemes. L’amassament de formigó o del morter es farà amb una 
formigonera i mai directament sobre el paviment o la rasa. 
 Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es 
cobriran amb lones en tots els recorreguts, ja siguin interns o externs a l’obra. 
També es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs provisionals. Es faran 
recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans volums de pols. 
 S’han de rentar les rodes dels vehicles per evitar generar pols. 
 Si es detecta una important acumulació de pols a les zones urbanes o sobre la 
vegetació de les rodalies de l’àmbit, es procedirà a mullar regularment la part 
aèria per tal de dissoldre’n la pols. 
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Control de les emissions de substàncies tòxiques: 
 
S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest 





En fase d’obra es produirà un augment dels nivells sonors, tant continus com puntuals, 
i de les vibracions a causa, en ambdós casos, de la utilització de maquinària d’obra i 
del transport de materials. 
 
Per disminuir les molèsties que puguin causar als veïns les vibracions i els sorolls 
produïts a l’obra, es prendran les següents mesures: 
 S’evitarà qualsevol soroll innecessari i en cap cas es superaran els nivells de 
soroll màxims establerts per la Llei de protecció contra la contaminació 
acústica. 
 Es limitarà la velocitat dels vehicles a l‘obra, i tota la maquinària disposarà de la 
homologació CE o d’un certificat de conformitat CE i una placa en la qual 
s’indiqui el nivell màxim de potència acústica. 
 
També es respectaran les següents normes pel que fa als horaris de l’obra: 
 Com a mesura preventiva, s’evitaran les obres en horari nocturn, s’utilitzarà 
maquinària en bon estat i amb els sistemes de silenciadors revisats, i es 
controlarà que l’emissió de soroll no superi en cap moment els nivells màxims 
permesos per l’Ordenança General de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai 
públic i en les obres de construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a 
divendres, allargant-se fins les 21 h els treballs que no utilitzin maquinària. 
 
 
Qualitat lumínica i odorífica: 
 
Com no hi ha afectacions previstes, no es preveu prendre mesures. 
 
 
6.5. Sòl i subsòl  
6.5.1. Impacte 
Per a l’execució de projecte es preveu que es realitzi una ocupació aproximada del 
70% per a l’execució de l’edifici sota rasant. A la zona d’emmagatzematge, neteja de 
cubes, etc. es col·locaran tant contenidors per a la neteja de canals com la protecció 
amb làmines de polietilè per a reduir les opcions de contaminació del subsòl. 
 
Degut a l’elevat impacte de l’excavació, les terres es gestionaran amb un centre de 
transferència per a posteriorment distribuir-les per diferents sol·licituds d’aportació.  
 
Durant les obres de construcció, estrictament s’ocuparan els terrenys de l’obra. A més, 
degut a les característiques de l’entorn es tindrà especial cura a minimitzar l’ocupació 
del terreny, a delimitar-la molt clarament i a garantir la netedat de l’obra i el seu entorn. 
Això redueix molt el impacte que l’obra pugui tenir sobre el sòl i el subsòl. 
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6.5.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Restauració i condicionament del terreny ocupat: 
 Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i 
fangs. Es controlarà que les roderes dels vehicles que surten de l’obra no 
embrutin l’entorn de l’obra. 
 Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, 
deixant tots els espais ocupats per les obres en la situació en la qual es troba el 
seu entorn. 
 L’adjudicatari del projecte repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats 
per les obres. 
 La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció del 
Servei d’Inversions i Espai Vial i amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds de 
l’Àrea de Medi Ambient. 
 
Delimitació de l’obra: 
 Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra. 
 L’obra s’ajustarà a l’àmbit autoritzat. Qualsevol canvi o desviació s’haurà 
d’informar, documentar i aprovar prèviament, de manera preventiva. Les 
tanques d’obra delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 
 Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de 
càrrega i descàrrega de material, reduint la zona afectada al mínim 
imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en l’interval de temps en 
què es realitzin. 
 Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut 
i/o pel director d’Obra. En cap cas s’ademtrà com a tancament vàlid la cinta de 
plàstic. El Contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del 
tancament.  
 
Afectació a les propietats físiques del sòl: 
 Des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament d’objectes, de residus i altres 
tipus de deixalles fora dels llocs habilitats per a fer-ho. Cal estudiar 
especialment la contaminació del sòl per l’abocament de productes 
contaminants procedents de la maquinària, vehicles i les operacions de 
formigó. 
 Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal 
manera que s’eviti la transmissió de substàncies de diferent naturales que la 
del terreny. Per tant, les operacions de manteniment, com els canvis d’oli o 
l’aplicació de lubricants, s’hauran d’executar en aquestes plataformes, que 
disposaran d’un sistema de drenatge o d’una canaleta amb pendent suficient 
per a transportar els residus generats cap a una arqueta 
de recollida que serà impermeabilitzada i estanca i que acollirà els residus. 
 En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos i demés 
residus tòxics provinents del parc de maquinària fora de la superfície 
impermeabilitzada mencionada anteriorment. 
 L’abocament de restes de formigó a l’obra està prohibit. La neteja de les cubes 
es farà a la planta. A l’obra únicament es podran netejar les canaletes de les 
cubes dels camions i, per a fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra degudament 
senyalitzat. Qualsevol recipient on s’hi aboquin aigües de neteja haurà d’estar 
degudament senyalitzat. Al final de l’obra es gestionarà el residu per part del 
gestor autoritzat. 
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 En cas que el compliment d’aquesta prescripció no fos possible, es demanarà 
constància per escrit de que les restes de formigó han estat abocades a les 
instal·lacions adients. 
 S’evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra de qualsevol tipus. 
 Si es detecten fuites d’oli en la maquinària, aquesta cesarà la seva activitat fins 
a la seva reparació. 
 Si es detecta un vessament superficial d’oli, es sanejarà el sòl afectat 
substituint-lo per material granular. 
 En cas que els canvis d’oli siguin portats a terme per una empresa externa, es 
conservaran els vals conforme aquests canvis s’han realitzat en una zona 
condicionada. 
 Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al 
clavegueram, s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de 
l’obra. 
 Tots els vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions 
tècniques que els pertoquin. 
 
6.6. Hidrologia  
6.6.1. Impacte 
Els efectes negatius que generen sobre el medi els moviments de terra i els processos 
constructius solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat de 
les masses d’aigua. En aquests casos, a més a més del perill d’arrossegament de 
sòlids, l’execució de l’obra pot provocar efluents que arribin a superar els límits 
permesos per la legislació vigent i que, si s’aboquen sobre els medis receptors, poden 
afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn. 
 
Algunes operacions de manteniment de maquinària, com els canvis d’oli o els rentats 
de les formigoneres, també generen residus que poden resultar contaminants si no es 
gestionen correctament. 
 
Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a 
la tipologia d’afectació potencial i a les característiques implícites de l’obra. 
 
Durant la fase de moviment de terres, en qualsevol tipologia d’obra, hi apareixen 
talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el 
cas de produir-se pluges intenses. 
 
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments 
en la xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives. 
 
 
Afectació als sistemes de drenatge superficial: 
 
Es disposaran les corresponents instal·lacions necessàries per a l’evacuació de les 
aigües pluvials cap a la xarxa de pluvials. 
 
Al projecte, s’hi preveu la incorporació d’uns lavabos i, per tant, la incorporació de 
baixants d’aigües fecals. Aquests baixants s’han de connectar directament amb la 
xarxa de clavegueram existent. 
 
També s’ha previst l’evacuació d’aigües fecals durant el període d’obra. Des de l’inici 
dels treballs, l’obra estarà connectada a la xarxa de clavegueram públic, sempre 
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segons les instal·lacions provisionals que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si 
es produís algun retard en la obtenció dels permisos per a fer aquesta connexió o si la 
connexió, per alguna raó, no fos possible, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista 
principal, una fossa sèptica o un pou negre tractat amb bactericida. 
 
Per tal de minimitzar els efectes sobre el sòl i la hidrologia, s’adequarà un espai per a 
la neteja de canaletes, que s’haurà de restituir a l’estat inicial un cop finalitzada l’obra.  
 
Les cubes de formigó s’hauran de mantenir netes i en bon estat, i la seva neteja es 
realitzarà sempre en una planta autoritzada. 
 
 
Afectació als sistemes hídrics subterranis: 
 
Les obres es realitzaran en un entorn ja urbanitzat, pel que es minimitza l’afectació al 
sòl i al subsòl. L’excavació contempla que el nivell freàtic està 19 metres per sota de la 





L’intercanviador rebrà l’escomesa directa des de la xarxa pública d’aigua. 
 
L’únic ús d’aigua és el corresponent al servei de neteja i a les cisternes dels lavabos, 
per la qual cosa no es produeix cap residu nociu a la xarxa de clavegueram públic.  
Tots els desguassos de l’àmbit de l’intercanviador estaran proveïts del seu 
corresponent sifó sanitari. 
 
Respecte a les mesures d’extinció d’incendis, i seguint els criteris de la secció SI 4 del 
Codi Tècnic de l’Edificació, s’ha d’instal·lar un hidrant en aparcaments amb una 
superfície compresa entre 1000 i 10000 m2. 
 
Es preveu que el subministrament d’aigua potable per a la instal·lació provisional 
d’obra disposi d’un comptador i que es realitzi des de la xarxa corresponent. 
 
6.6.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Per tal de minimitzar l’alteració que l’obra pugui causar sobre la hidrologia es preveuen 
les mesures següents. 
 
Afectació als sistemes de drenatge superficials: 
 
Es donarà compliment a la legislació vigent en referència a la prevenció i procediment 
d’abocaments i vessaments: Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de 
sanejament, 
 
Llei 6/1999 d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, Decret 83/1996 sobre mesures de 
regularització d’abocaments d’aigües residuals, RDL 1/2001 Llei d’Aigües, RD 
reglament Domini Públic Hidràulic, Reglament Metropolità d’Abocaments d’Aigües 
Residuals. 
 
Per tal d’evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, i d’acord amb 
la legislació vigent, es procedirà a: 
 No abocar a la xarxa municipal de sanejament sorres, formigons, lletades de 
ciment, pedres, metalls, vidres, benzines, petroli, olis, greixos, pintures. 
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 Netejar els residus de pintures, formigons, olis, benzines, que accidentalment 
hagin pogut quedar en contacte amb el terreny, i per tant susceptibles de ser 
absorbit per aquest. 
 
 
Qualitat de les aigües: 
 
Cal mantenir netes i en bon estat les cubes de formigó, que han de netejar-se a planta, 
i disposar a l’obra d’un espai correctament habilitat per la neteja de les canaletes. Tal 
com s’explica en l’apartat d’identificació i avaluació d’impactes, els residus i aigües 
residuals derivats de la neteja de les canaletes han de ser gestionats correctament. 
 
S’ha previst l’evacuació d’aigües fecals. Des del començament de l’obra es 
connectarà, a la xarxa de clavegueram públic, segons les instal·lacions provisionals 
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís algun retard a la 
obtenció del permís municipal de connexió, o si aquesta connexió no fos possible, 
s’haurà de realitzar a càrrec del contractista principal, una fossa sèptica o pou negre 
tractat amb bactericida. Es prioritzarà la connexió a la xarxa pública per tal de 
minimitzar el temps d’ús dels lavabos químics. 
 
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els 
valors establerts per les legislacions vigents. L’únic ús que es realitza de l’aigua es el 
corresponent al servei de neteja i sanitari, per la qual cosa no es produeix cap tipus 
d’abocament de caràcter nociu a la xarxa de clavegueram públic. 
 
En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar 
a l’obra d’algun element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu 
aprofitament. En última instància, si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, 
hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor 
autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de 
l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües residuals que informin 
sobre el correcte destí i tractament de les mateixes. 
 
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions 
potencialment contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius 
que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments 
incontrolats. 
 
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment 
prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el 
clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del 
parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de 
mànegues. 
 
Des del començament de l’obra es connectarà, si és possible, a la xarxa de 
clavegueram públic, segons les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin 
abocaments d’aigües brutes. Si es produís algun retard a la obtenció del permís 
municipal de connexió, o si aquesta connexió no fos possible, es tindrà que realitzar a 
càrrec del contractista principal, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericida. 
 
Per altra banda, el manteniment i funcionament de la maquinària es farà seguint les 
normes estipulades pel fabricant i complint amb la normativa vigent descrita al Plec de 
condicions de l’estudi, comptant amb tots els dispositius de seguretat i elements de 
protecció que s’assenyalen. 
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Per tal de garantir el drenatge de l’aigua, i d’acord amb la legislació vigent, caldrà 
executar una connexió adequada a la xarxa municipal de clavegueram, que garanteixi 
l’evacuació de les aigües residuals i pluvials. Cal verificar el tipus de xarxa pública 





Per tal d’avaluar el consum d’aigua de les unitats d’obra i minimitzar-ne el consum, 
d’acord amb la legislació vigent, caldrà que: 
 Els aparells sanitaris instal·lats disposin de fluxors o dosificadors que redueixin 
el consum. 
 Les operacions de perforació per rotació que requereixin aigua s’hauran de fer 
minimitzant-ne el consum. 
 Les operacions de reg del terreny prèvies al formigonat sobre aquest s’han de 
fer controlant l’aigua utilitzada. 
 
En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua 
real, procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de 
consums d’aigua per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del 
consum de cada unitat d’obra. Cal utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. 
Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades. S’han d’establir 
mesures de foment per l’estalvi d’aigua. 
 
 
Afectació als sistemes hídrics subterranis: 
 
Més enllà de les mesures que es preveuen i es descriuen en els apartats de sòl i 
subsòl i hidrologia, no es preveuen noves mesures correctores per minimitzar 
l’afectació als sistemes hídrics subterranis, donat que no s’extreu aigua del subsòl. 
S’aplicaran mesures de reducció del consum d’aigua, però tota l’aigua utilitzada per les 
activitats serà aigua de xarxa (potable). 
 
6.7. Energia  
6.7.1. Impacte 
Per les característiques de l’activitat el subministrament principal serà directe des de la 
xarxa de companyia i pel funcionament que actuarà com a emergència en cas de 
fallida del subministrament principal. 
 
6.7.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Com a línia d’acció ambiental en el disseny del projecte constructiu, es planteja 
afavorir la minimització del consum energètic i utilitzar materials de baix consum. 
 
Al llarg de l’obra, el Contractista realitzarà, periòdicament, un registre dels consums 
energètics per tal de poder prendre mesures correctores en cas que s’observin 
consums desmesurats. 
 
Es col·locaran elements d’il·luminació eficients que seran operatius en les hores de 
foscor. Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior. 
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Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic 
insuficient, requeriran senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat. 
 
6.8. Flora i fauna  
6.8.1. Impacte 
L’obra es troba en un entorn urbà i sense afectació de flora i fauna en l’entorn a 
excepció del propi arbrat de la vorera del Carrer de Viriat que haurà de ser talat o 
desplaçat. 
 
Per tal d’identificar correctament aquest tipus d’arbrat es podrà sol·licitar al institut de 
Parcs i Jardins de Barcelona la identificació d’aquest arbrat existent per tal de fer-ne 
una correcta identificació i avaluació dels vectors ambientals que el puguin afectar. En 
el moment que es rebi aquesta informació, s’adequarà al projecte facilitant aquesta 
informació a la major. 
 
6.8.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Degut a que es tracta d’un entorn urbà no s’aprecia que la interferència en la flora i 
fauna de l’entorn sigui significativa. 
 
Igualment, tal i com s’ha esmenat anteriorment, en el moment que es disposi de la 
informació per part de parcs i jardins, es prendran les mesures correctores a adaptar 
per minimitzar al màxim l’afectació que puguin tenir. 
 
6.9. Paisatge  
6.9.1. Impacte 
L’impacte sobre el paisatge urbà serà molt positiu, doncs l’actual terminal d’autobusos 
quedarà soterrada i substituïda per un parc en superfície. 
 
Durant l’execució de l’obra es preveu un impacte lleu sobre el paisatge més enllà de 
les tanques que delimitin i protegeixin l’obra. 
 
6.9.2. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Cal minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució. Per això, durant el 
temps que durin les obres, es posarà una tanca al voltant de la zona afectada. Aquesta 
tanca haurà de ser d’alçada suficient per reduir l’impacte visual que suposa el gran 
moviment de terres de l’obra. 
 
Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà 
per l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per 
l’Ajuntament. 
 
Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un 
impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
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6.10. Formació dels operaris  
6.10.1. Mesures preventives/correctores/compensatòries 
Caldrà estendre la formació habitual dels operaris en seguretat i salut i incorporar-hi 
les següents àrees: 
 Explicació sobre els aspectes rellevants de la legislació que siguin d’interès per 
a la correcta execució de l’obra. També es lliurarà un petit document amb el 
resum de les informacions ambientals més rellevants. 
 Realització d’una sessió de formació per informar de la gestió ambiental que es 
farà a l’obra, en especial en els aspectes de gestió de residus, en la 
interpretació de la simbologia de perillositat i identificació dels residus, afecció a 
la hidrologia, sòl i subsòl, en accions per minimitzar el consum d’energia i en 
bones pràctiques ambientals a l’obra. 
 Disposició d’un registre conforme s’ha fet aquesta formació i la signatura dels 
operaris que l’han rebut. 
 La freqüència d’aquesta formació serà, com a mínim, a cada nova incorporació 
de personal. El responsable de seguretat, salut i medi ambient de l’obra podrà 
plantejar, si ho considera necessari, més sessions de formació. 
 La formació mínima del personal tècnic i de producció es detalla en el 
programa d’actuació en formació preventiva de l’estudi de seguretat i salut. 
Aquesta formació també es realitzarà per a cada una de les subcontractes 
noves que entrin a l‘obra i es portarà un seguiment dels operaris per a 
assegurar que hagin rebut la formació necessària. 
 Coneixement i incentivació de l’aplicació de bones pràctiques a l’obra: 
minimització del consum d’aigua, consum energètic, afectació a la població, 
gestió correcta dels residus en obra, ús eficient de maquinària, etc. 
 Pel que fa a la minimització del consum d’aigua, les unitats d’obra afectades 
són, principalment, aquelles relacionades amb la compactació de terres, recs 
de l’entorn de l’obra i el curat de formigó in situ. 
 Coneixement de les mesures preventives i correctores previstes en el projecte, 
especialment en l’estudi de seguretat i salut, el pla de gestió ambiental i la 
memòria ambiental de l’obra. 
7. Pla de vigilància ambiental 
Els objectius del Pla de Vigilància Ambiental són: 
 Verificació, compliment i efectivitat de les mesures de l’estudi d’Impacte 
Ambiental. 
 Seguiment dels impactes residuals i imprevistos que es puguin produir després 
de l’inici de l’explotació, així com les afeccions desconegudes, accidentals o 
indirectes. 
 Base per a la articulació de noves mesures en funció de l’eficàcia de les 
mesures correctores adaptades. 
S’hauran de seguir els següents punts: 
 S’haurà de controlar la correcta utilització i tractament dels llots bentonítics. 
 S’hauran de disposar en tot moment a l’obra de bombes d’extracció per 
evacuar l’aigua que es pugui acumular durant possibles pluges. 
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 S’haurà de controlar el més lleu indici de troballa arqueològica per a ser 
comunicat a l’arqueòleg contractat, aturant en aquell moment les obres que 
afectin a la zona de la troballa. 
 Es controlarà que les terres resultants de l’excavació es portin al dipòsit de 
terres especificat o a un altre dipòsit de terres amb els permisos adequats per a 
tal propòsit. 
 S’haurà de vigilar que els residus sòlids i líquids (pintures, greixos, etc.) es 
portin al punt verd indicat o a un altre punt verd. 
 S’hauran de controlar els regs que es realitzin per a la disminució de la pols a 
l’atmosfera durant la fase d’excavació. 
 S’hauran de controlar en tot moment els sorolls derivats de les obres, 
identificant en cas de superació dels límits, els motius que els provoquen i 
prenent les mesures corresponents per reduir-los. 
 Es controlarà en tot moment que no accedeix personal no autoritzat a les 
obres. En cas que accedís personal no autoritzat, se’l retirarà de la zona 
d’obres de manera immediata. 
 Es comprovarà que en tot moment es segueixen les exigències previstes en 
l’Estudi d’Impacte Ambiental. En cas de no ser així, es comunicarà al director 
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1.1. Descripció general 
L’objecte d’aquest projecte és la construcció d’un nou intercanviador modal a l’Estació 
de Sants de Barcelona format per una estació d’autobusos amb capacitat per 29 
autobusos. 
1.2. Objecte i plantejament general 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de 
l'obra (PCT), s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i 
assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista 
(PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran 
realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra 
(DEO). 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de 
l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva 
adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el 
de processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les 
proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució 
com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, 
presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de 
certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 
fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a 
inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una 
empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els 
laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
1.3. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
A l’hora de plantejar els criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a 
l’obra, no es pot oblidar que les empreses constructores disposen, normalment, de 
sistemes d’organització interna de certificació de la qualitat (procediments ISO 9000, 
per exemple) que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de 
qualitat exigits. 
Ja que l’aplicació de les normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i 
sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l’estructuració que es defineix en 
aquestes normes per a que sigui més fàcil la seva integració als sistemes propis de les 
empreses constructores. 
L’objectiu d’això és generar continuïtat entre el pla de control del projecte i el PAC que 
deixi clara l’assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
Cal tenir en compte que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 
els marca la pròpia empresa i, per tant, es poden trobar diferències notables entre 
empreses del mateix sector. La norma es centra en els procediments i homogeneïtza 
la sistemàtica que s’ha de seguir però no els objectius que es volen assolir. Per a 
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poder valorar correctament el sistema de qualitat d’una empresa, no val només amb 
que l’empresa tingui el certificat ISO, ja que això no pressuposa la correcta aplicació a 
totes les obres i, encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui 
plantejar el promotor. 
Dit això, cal assenyalar que la realitat mostra que hi ha uniformitat entre els sistemes 
de qualitat de les diferents empreses. Aquesta uniformitat és suficient com per poder 
plantejar un anàlisi conjunt de les empreses del sector. 
En base a la uniformitat existent, es presenta a continuació una breu descripció dels 
apartats en què solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant 
aquells punts en els que s’incideix més en aquest pla de control: 
 
Descripció de l’obra: 
El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació que es 
durà a terme recollint especialment els aspectes més estretament relacionats amb la 
qualitat que haurà de tenir l’obra. 
 
Relació d’activitats que es controlen: 
S’ha de tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el 
sistema. 
És fonamental saber separar el que realment és important i no malbaratar esforços en 
temes secundaris que podrien servir d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins 
del pla de control del projecte s’hi farà una relació de les activitats que, com a mínim, 
hauran de ser considerades al pla de qualitat del contractista. 
 
Organització de l’obra: 
Organigrama on es detallen les persones que intervindran en l’obra. Hi han d’aparèixer 
tots els treballadors fins la nivell d’encarregat (inclòs) i s’hi haurà d’indicar el càrrec i 
les funcions de cadascun dels treballadors. Es pot acompanyar d’un registre de 
signatures dels treballadors i és molt recomanable que es faci extensiu al personal de 
les empreses subcontractades. 
 
Revisió del projecte: 
Llistat dels problemes detectats en la coherència dels documents, la mancança de 
definicions o la falta de precisió en les definicions, etc. 
Tenir constància dels possibles problemes amb els quals ens podem trobar amb temps 
suficient com per a analitzar-los bé és fonamental per a la qualitat final de l’obra. 
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Control de documents: 
Relació dels documents aplicables al projecte. Inclou les normatives, la legislació, els 
documents del projecte, etc. en les seves versions vigents. El pla de control del 
projecte ha de ser un d’aquests documents. 
 
Recull dels procediments d’execució de les activitats que es controlen: 
Aquests procediments han de ser compatibles amb el Plec de Condicions Tècniques 
del Projecte. 
S’hi acostumen a incloure textos genèrics que engreixen el document del projecte però 
que no tenen gaire utilitat. S’ha de valorar tot allò que sigui d’interès específic de 
l’obra. 
 
Compres i recepció de materials: 
En aquest apartat s’hi inclou, normalment, la definició del proveïdor dins d’una relació 
d’industrials “aptes” confeccionada per la pròpia empresa. Per tant, el subministrador 
de material no s’escull únicament basant-se en criteris econòmics. 
A banda d’això es redacten les especificacions de compres, que són un recul de les 
condicions tècniques que s’han d’exigir a un material en concret i es detallen les 
operacions de control que s’han de realitzar en la recepció de materials: control de 
certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. 
Aquest apartat, en concret el pla d’assaigs de recepció, haurà d’estar en consonància 
amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de 
materials. 
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que 
consisteix en deixar constància documental del destí físic (la part concreta de l’obra) 
on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual que les empreses tinguin en 
compte la traçabilitat del formigó i que es tingui cura dels registres, però no és així amb 
altres materials que s’utilitzen a l’obra. 
Programa de punts d’inspecció i assaig (PPI/PA): 
Per tal de verificar les condicions d’execució de les activitats que es controlen, 
s’indiquen les inspeccions o els assajos que s’han de realitzar, juntament amb les 
normatives o els documents que s’han de tenir presents, les freqüències de mostreig, 
els responsables de l’assaig o inspecció, si corresponen a punts d’espera o avís i els 
criteris d’acceptació o rebuig. 
Una inspecció qualificada com a punt d’espera o avís atura el procés d’execució fins a 
que s’hagi donat per bo el resultat de la inspecció o fins que s’hagi produït la notificació 
corresponent, respectivament. 
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Es desenvolupen en el programa de punts d’inspecció explicat anteriorment. Es tracta 
de sectoritzar l’obra per tal d’establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la 
part d’obra afectada. 
La fitxa d’execució és el resultat d’aplicar un PPI/PA a un sector de l’obra determinat. 
 
Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”: 
Quan una inspecció resulta no acceptable, s’aixeca una no conformitat, que pot ser 
lleu, quan la correcció és immediata, o greu. En el cas que la no conformitat sigui greu, 
apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució 
proposada per al problema concret. 
El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d’aparells, programació de 
compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de 
subministradors i subconctractistes, etc. 
Com ja s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa 
constructora ha de ser una eina potencialment molt útil per a la qualitat final de l’obra. 
Ha d’existir la voluntat d’utilitzar-lo com una dada més del funcionament de l’obra i, 
com a tal, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del Director d’Execució. 
2. Control de materials 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l'obra. 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de 
confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, 
que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de 
producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una 
campanya sistemàtica d’assaigs que garanteixen uns determinats paràmetres 
de qualitat per aquell producte. 
 Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 
específicament per l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs 
antics de dubtosa relació amb el producte actual. 
 Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar 
durant la seva execució. 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient 
qualsevol de les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual 
de recepció realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen 
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a continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una 
campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. Aquests assaigs es 
troben definits i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat. 
Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, 
de l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin 
executar-se amb temps els assaigs oportuns. 
El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de 
material (inclòs el formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar 
tots els exàmens o assaigs que ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de 
procedències i el control periòdic de la qualitat dels materials i de l'execució de l'obra. 
La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l'assaig a realitzar o bé, si 
no existeixen, segons el que estableixi la Direcció Facultativa. El Contractista haurà de 
donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels materials i 
l'execució de l'obra. 
Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es 
disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i 
els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents 
acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = 
Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada). 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament 
rebut, per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà 
obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part 
del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 
2.1. Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció 
2.1.1. Formigó estructural  
El control de qualitat del formigó es farà sobre la seva resistència, consistència i 
durabilitat, amb independència de la comprovació de la mida de l’àrid. El control estarà 
subjecte a allò que s’estableix als articles des dels 83 fins al 91 de la norma EHE-08. 
Cada partida de formigó anirà acompanyada de les fulles de subministrament, que 
contindran totes les dades de l’annex 21 de la norma EHE-08 i que estaran, en tot 
moment, a disposició de la DEO, tal i com mana l’article 86.5.1 de la EHE-08. 
Sense aquestes fulles no està permès l’ús de formigó a l’obra. Hauran de ser 
arxivades pel constructor i estar a disposició de la Direcció d’Obra fins a l’entrega de la 
documentació final de control. 
Control de la consistència del formigó: 
La consistència serà la especificada al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o 
la indicada, en el seu moment, per la Direcció d’Obra. 
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Com a assaig a dur a terme es determinarà la consistència mitjançant el con 
d’Abrams, sempre que es fabriquin provetes per controlar la resistència, quan ho 
ordeni la direcció d’obra o en els casos previstos a l’article 86 de la EHE. 
Com a criteri d’acceptació o rebuig es considerarà que la mitjana aritmètica haurà 
d’estar dins l’interval corresponent si la consistència s’ha definit pel seu tipus. 
En canvi, si la consistència s’ha definit pel seu assentament, la mitjana haurà d’estar 
compresa dins de la tolerància. 
El no compliment de les condicions anteriors suposarà el rebuig automàtic de 
l’amassada corresponent i la correcció de la dosificació. 
 
Control de resistència del formigó: 
Independentment dels assajos de control de materials dels components i de la 
consistència del formigó, els assajos de control de la resistència del formigó previstos 
amb caràcter preceptiu estan indicats a l’article 86 de la EHE-08. 
Els assajos previs i característics seran preceptius sempre que no es tingui 
experiència prèvia de la central que subministra el formigó. Només en aquest cas es 
realitzaran aquests assajos seguint les indicacions de la EHE-08, articles 86 i 87 
respectivament. 
A més a més, la direcció d’obra podrà demanar que es realitzin altres tipus d’assajos ja 
siguin previs, característics o complementaris, segons el seu criteri. 
 
Control de la durabilitat del formigó: 
A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó es realitzaran els 
controls documental i de profunditat de penetració d’aigua de l’article 37 de la norma 
EHE-08. Amb el control de documentació de les fulles de subministrament es 
controlarà la relació aigua/ciment i el contingut de ciment, tal i com indica l’article 37 de 
la EHE-08. 
Amb el formigó subministrat, s’adjuntarà la fulla de subministrament o l’albarà en el 
qual el subministrador reflecteixi els valors dels continguts de ciment i de la relació 
d’aigua/ciment del formigó armat, signat per una persona física. 
El control de la profunditat de la penetració de l’aigua es realitzarà per a cada tipus de 
formigó. 
El control documental de les fulles de subministrament es realitzarà per a totes les 
amassades de formigó de l’obra. El contingut d’aquestes fulles de subministrament 
estarà sempre a disposició de la direcció d’obra. 
El control de la profunditat de la penetració de l’aigua s’efectuarà abans de l’inici de 
l’obra i es farà sobre tres provetes que es recolliran a la mateixa instal·lació. Aquest 
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control no es realitzarà en cas que el subministrador aporti una documentació que 
permeti el control documental de la idoneïtat de la dosificació. 
En aquesta documentació hi ha de constar: 
 La composició de les dosificacions de formigó. 
 Identificació de les matèries primes del formigó 
 Còpia de l’informe amb els resultats de l’assaig de penetració de l’aigua 
 Especificació de les matèries primes i les dosificacions utilitzades en la 
fabricació de les provetes. 
Es rebutjaran els assajos realitzats amb més de sis mesos d’antelació o aquells 
assajos en els quals es detecti que les matèries primes o les dosificacions són 
diferents a les declarades pel subministrador per a l’obra. 
Totes aquestes dades hauran d’estar a disposició de l’obra. 
La valoració del control documental de l’assaig de profunditat de penetració de l’aigua 
s’efectuarà sobre un grup de tres provetes de formigó. La profunditat mitjana màxima 
no serà mai superior a 50 mm, sent el major valor inferior 65 mm. La profunditat 
mitjana mínima no serà superior a 30 mm, sent el major valor inferio a 40 mm. Les 
dues condicions s’han de donar simultàniament. 
2.1.2. Assajos de control del formigó  
Aquests assajos són preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar que la 
resistència característica del formigó de l’obra és igual o superior a la del projecte. 
El control del formigó es realitzarà per part de laboratoris autoritzats. El tipus de control 
que es realitzarà a l’obra serà el control estadístic del formigó que s’especifica a 
l’article 86 de la norma EHE-08. 
Aquest control s’aplicarà per controlar el formigó en massa, l’armat i el pretensat, en 
cas que n’hi hagués. 
 
Procediment:  
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. 
Els lots estaran limitats per la taula 92.4a de la norma EHE, que estableix uns criteris 
de volum, superfície i nombre de pastades per al control. Per fer aquesta classificació 
no es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, sinó que s’agruparan 
segons indica la taula. 
Només en cas que el formigó tingui un segell o marca de qualitat, tal i com s’especifica 
a l’article 81 de la EHE-08, es podran augmentar els límits de la taula doble. Malgrat 
això, sempre es tindran en compte les següents condicions: 
1. Els resultats del control de producció estaran a disposició del peticionari i 
hauran de ser satisfactoris. L’adreça de l’obra revisarà aquest punt i ho recollirà 
en la documentació final de l’obra. 
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2. El nombre mínim de lots serà de tres, un per a cadascun dels tipus d’estructura 
que s’especifiquen a la taula 92.4 de la EH-08. 
3. Si en un lot la fest és menor que la resistència característica del projecte, es 
passarà a realitzar el control normal sense reducció de la intensitat fins que en 
quatre lots consecutius s’obtinguin resultats satisfactoris. 
El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot, on N serà: 
Si fck ≤ 25 N/mm
2: N ≥ 2 
Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm
2: N ≥ 4 
Si fck > 35 N/mm
2: N ≥ 6 
La captura de mostres es realitzarà a l'atzar respecte a les pastades de l'obra que 
s’estigui controlant. Quan el lot correspongui a dues plantes diferents, el formigó de 
cadascuna d'elles haurà de donar com a mínim una determinació. 
Es defineix com a resistència característica benvolguda (fest): 
Si N <6: fest = KN · x1 
Si N ≥ 6: fest = 2 · ((x1 + x2 + ... + xm - 1 )/ (m - 1)) - xm; sempre que sigui major que 
KN · x1 
On:  
KN és el coeficient donat en la taula 92.4b de la EHE-08 en funció de N i la classe 
d'instal·lació en què es fabriqui el formigó. 
X1 és la resistència de la pastada de menor resistència, 
M és N / 2 si N és parell, 
M és (N - 1) / 2 si N és senar. 
Per establir el valor de KN del lot es determina el recorregut de les resistències 
obtingudes en les N pastades controlades per ell, el qual haurà de ser inferior al 
recorregut màxim especificat per aquesta classe d'instal·lació. Si això es compleix, 
s'aplica el coeficient KN corresponent. Si en 
un lot es detectés un valor del recorregut relatiu superior al màxim establert per a 
aquesta classe d'instal·lació, aquesta canvia la seva classificació per la qual 
correspongui el valor màxim establert per la r. Per tant, s'utilitzarà per a l'estimació el 
KN de la nova columna, tant per a aquest lot com per als següents. 
Si en els successius lots tampoc es complís el recorregut relatiu de la columna 
corresponent a la nova classificació de la instal·lació, es procediria de la mateixa 
forma, aplicant el coeficient KN del nivell corresponent. 
Per aplicar el KN corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersió) 
serà necessari haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al màxim 
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de la taula en cinc lots consecutius. Si és així, ho podem aplicar al cinquè resultat ja 
els següents. 
Decisions derivades del control de resistència: 
Quan la fest ≥ fck el lot s'acceptarà. 
Si fest < fck es procedirà de la següent forma: 
a) Si fest ≥ 0'9 fck, el lot s'acceptarà. 
b) Si fest < 0,9 fck es procedirà a realitzar, per decisió de la Direcció d'Obra o a petició 
de qualsevol de les parts, els estudis i assajos que procedeixin d’entre els que a 
continuació es detallen: 
 Estudi de seguretat dels elements que componen el lot, en funció de la fest 
deduïda dels assajos de control, per estimar la variació del coeficient de 
seguretat respecte del previst al projecte. 
 Assajos d'informació complementària per estimar la resistència del formigó 
col·locat en obra, d'acord amb allò que s’especifica a l'article 101 de la EHE i 
realitzant un estudi anàleg al del paràgraf anterior basat en els nous valors de 
resistència obtinguts. 
 Assajos de prova de càrrega d'acord amb l'apartat 101 de la EHE. La càrrega 
d'assaig podrà excedir el valor característic de la càrrega utilitzada per al càlcul. 
En funció dels estudis i els assajos ordenats per la direcció d’obra, i amb la informació 
addiciona que el constructor pugui aportar, es podrà decidir si els elements s’accepten, 
es reforcen o es destrueixen. 
Abans de la decisió, la Direcció d’Obra podrà consultar amb el projectista i amb 
organismes especialitzats. També és possible la limitació de càrregues d’ús, però 
s’hauran de tenir en compte les deformacions i la durabilitat del conjunt. 
2.1.3. Control dels components del formigó  
Ciment: 
La recepció del ciment es realitzarà d'acord amb la vigent Instrucció per a la Recepció 
de Ciments. 
Especificacions: no es podran utilitzar lots de ciments que no arribin acompanyats del 
certificat de garantia del fabricador, signat per una persona física, segons indica 
l'article 26 de la EHE-08. 
Assajos: La presa de mostres de ciment es farà segons la vigent Instrucció per a la 
Recepció de Ciments. 
Abans de començar el formigonat, o si varien les condicions del subministrament, i 
quan ho indiqui l'adreça de l'obra es realitzaran assajos físics, mecànics i químics 
previstos en la 
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Instrucció descrita abans, a més dels previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, a més dels corresponents a la determinació de el ió Cl segons l'article 28 
de la EHE-08. 
Almenys una vegada cada tres mesos d'obra, i quan ho indiqui l'adreça de l'obra es 
comprovaran els components del ciment, principi i fi d'enduriment, resistència a 
compressió i estabilitat de volum, segons les normes d'assaig establertes en la referida 
Instrucció. 
Només en el cas de l'aportació de la documentació d'identificació del ciment i els 
resultats de l'autocontrol que tingui el ciment, no es realitzaran els assajos anteriors. 
Però, en qualsevol cas és obligatori conservar les mostres preventives durant 100 
dies. 
Criteris d'acceptació o rebuig: El no compliment d'alguna de les especificacions, tret 
que es demostri que no suposa risc des del punt de vista de les resistències 
mecàniques com la durabilitat, serà condició suficient per al rebuig de la partida de 
ciment. 
 
Aigua de pastat: 
Especificacions: Les que conté l'article 27 de la EHE-08 més les que especifiqui el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Assajos: Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, o 
en cas de dubte, es realitzaran els assajos que indica l'article 27 de la EHE-08. 
Criteris d'acceptació o rebuig: El no compliment de les especificacions serà motiu 
suficient per considerar l'aigua com no apta per pastar formigó, tret que es present 
justificació tècnica documentada que no perjudica les propietats exigibles al mateix, ni 
a curt ni a llarg termini. 
 
Àrids: 
Especificacions: són les de l'article 28 de la EHE-08 més que indiqui el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
Assajos: abans de començar l'obra, sempre que no variïn les condicions de 
subministrament, i si no es disposa d'un certificat d'idoneïtat dels àrids que s'utilitzaran 
emès com a màxim un any abans de la data d'utilització per un laboratori oficial o 
oficialment acreditat, es realitzaran assajos d'identificació tal com indica l'article 28 de 
la EHE-08. 
Es tindrà en compte en el transcurs de l'obra el compliment de la grandària màxima de 
l'àrid i les especificacions dels articles 28.2 i 28.3.1 i, en cas de dubte, es realitzaran 
els assajos necessaris de comprovació. 
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Criteris d'acceptació o rebuig: El no compliment de les prescripcions anteriors (articles 
28.1 i 28.3) serà condició suficient per qualificar l'àrid com no apte per a la fabricació 
de formigó, tret que es present justificació tècnica documentada que no perjudica les 
propietats exigibles al mateix, ni a curt ni a llarg termini. 
El no compliment de la limitació 28.2 farà que l'àrid no sigui apte per a la fabricació de 
les peces en qüestió. 
Si s'hi hagués formigonat algun tipus d'element amb formigó fabricat amb àrids 
d'aquest tipus, l'adreça de l'obra haurà de prendre les decisions oportunes a fi de 
garantir que no s'han format buits d'importància que poguessin afectar a la seguretat o 
la durabilitat de l'element estudiat. 
 
Additius: 
Els additius es controlaran d'acord amb l'establert en l'article 81.4 de la EHE-08. 
 
2.1.4. Control d'armadures per a formigó 
Especificacions: 
No es podran utilitzar partides d'acer que no arribin acompanyades del certificat de 
garantia del fabricant signat per una persona física, tal i com s'estableix a l'article de la 
EHE-08. 
En cas que les partides estiguin certificades, el control es farà abans de l'entrada en 
servei de l'estructura. Si no ho estan, el control es farà abans del formigonat. En 
qualsevol dels dos casos, el nivell de control de l'acer utilitzat l'obra, ja tingui funció 
activa o passiva, és el normal. 
Els lots s'establiran segons la normativa EHE-08. Cada lot constarà de dues provetes i 
tindrà una massa màxima de 40 tones per a subministraments inferiors a les 300 tones 
i de 4 provetes en els subministraments que pesin més de 300 tones. 
Depenent de si tenen el certificat de garantia o no, es classifiquen com a certificats o 
no certificats. Els certificats seran de 20T o fracció per a armadures actives i 40T o 
fracció per a armadures passives. En el cas de ser no certificats els lots seran de 10T i 
20T respectivament. 
Cada lot tindrà o dues o quatre provetes. 
Assajos: 
 Comprovació de la secció equivalent 
 Comprovació de les característiques geomètriques dels ressalts de les barres. 
 Assaig doblegat - desdoblegat. 
 Determinació del límit elàstic (almenys 2 vegades durant l'obra). 
 Determinació de la càrrega de trencament (almenys 2 vegades durant l'obra). 
 Determinació de l'allargament (almenys 2 vegades durant l'obra). 
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 Si existeixen soldadures en armadures passives es realitzarà la comprovació 
de la soldabilitat. 
 
Criteris d’acceptació o rebuig: 
En el cas de la comprovació de la secció equivalent, només es donarà per bé un lot si 
les dues comprovacions són satisfactòries o, si una d'elles no ho és, quatre 
comprovacions consecutives del mateix lot sí ho són. 
Si els ressalts no estan dins dels límits tolerables, serà condició suficient per rebutjar el 
lot corresponent. 
L'assaig doblegat - desdoblegat tindrà el mateix criteri que la comprovació de la secció 
equivalent. 
Per als assajos per determinar el límit elàstic, la càrrega de trencament per 
allargament el criteri serà el següent: 
 Si les comprovacions són correctes, s'acceptaran les barres del diàmetre 
corresponent, el tipus d'acer i el subministrador. 
 Si es registra un error totes les barres d'aquest mateix diàmetre es classificaran 
en lots de no més de 20T si són passives o 10T si són actives i es tornaran a 
assajar. 
 Si els resultats són bons, s'acceptarà el lot. 
 Si cap d'ells és bo, es rebutjarà. 
 Si només un dels resultats és bo, es realitzarà un nou assaig de totes les 
característiques mecàniques de 16 provetes. De no superar les proves més del 
95% de les barres es rebutjarà el lot. 
Es recomana seguir les instruccions i comentaris de la EHE-08 per a aquest últim 
apartat. 
En el control de la soldabilitat, en cas de determinar-se qualsevol error, es pararan els 
treballs de soldadura i es comprovarà tot el procés. 
2.1.5. Llots tixotròpics 
Es realitzaran assajos per determinar la viscositat pel mètode del con de Marsch, el 
PH i la densitat dels llots tixotròpics. 
2.2. Certificació dels materials emprats 
2.2.1. Marcatge CE 
Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials 
que han de dur el marcatge CE. Caldrà seguir el llistat dels productes susceptibles a 
estar sotmesos sota el marcatge CE, i s’han de realitzar els controls i comprovacions 
que el marcatge li exigeix. 
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2.2.2. Elements amb característiques concretes de detecció, reacció i resistència 
al foc 
Caldrà aportar el plànol de situació on es defineixi la ubicació dels diferents elements 
subjectes a una resistència i reacció al foc concreta. 
 
S’haurà de manifestar i justificar la estabilitat i resistència al foc de tots els elements 
estructurals i constructius que, segons el Codi Tècnic, han de tenir una estabilitat i 
resistència al foc. De les portes tallafoc per exemple, es lliurarà l’assaig del producte 
original o autentificat amb la resistència al foc i reacció corresponent. 
 
Així mateix, de tot element compartimentador (per exemple el de l’estació 
transformadora, dels conductes de ventilació, elements metàl·lics, etc.) es lliurarà 
l’assaig original o autenticat on hi constarà la resistència i reacció al foc i també una 
carta d’acompanyament conforme els aplicadors (amb nom del responsable, càrrec a 
l’empresa i DNI) han realitzat el muntatge segons especificacions del fabricant del 
producte garantint les característiques del material. També s’hauran de lliurar els 
assajos dels productes utilitzats i d’aplicació d’aquells elements dels elements 
compartimentadors que calgui. 
2.2.3. Certificacions antiincendis 
Caldrà presentar el certificat (original o autenticat) de tots els elements de la 
instal·lació de protecció antiincendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma 
d’incendi, ruixadors, hidrants, columna seca, ...) conforme aquests han estat instal·lats 
segons especificacions del RIPCI (RD 1942/93). 
 
Aportar la documentació suficient per a garantir l’evacuació fins a la via pública. 
2.2.4. Certificació de la instal·lació d’evacuació de fums antiincendis 
Caldrà aportar els assaigs de laboratori acreditat que certifiqui que el sistema 
d’evacuació de fums (conductes, ventiladors, cablejat) pot funcionar almenys 90 
minuts a 400ºC. 
2.2.5. Certificat de resistència a terra de la instal·lació elèctrica 
Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i les seves 
normes de manteniment. 
2.2.6. Altres certificats 
Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control 
i sistema elèctric) amb el plànol d'ubicació de cada un dels cables certificats. 
 
Documentació i certificació dels elements dels quadres elèctrics i dels propis quadres 
elèctrics. 
Certificat de mesura de so i carta d’acompanyament indicant que es compleix la 
ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona. 
 
3. Control d’execució 
El control d’execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i 
en les proves finals dels acabats que, en general, també són inspeccions visuals 
recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o requerir l’actuació d’un 
laboratori especialitzat. Moltes d’aquestes actuacions es troben recollides al Plec de 
Condicions Tècniques de l’Obra. 
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El Contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del Pla d’Autocontrol de 
Qualitat que aplicarà a l’obra que, en cas que el Contractista resulti ser l’Adjudicatari, 
haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que en molts 
casos el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. 
 
Allà on, per manca de dades o de nivell de definició, no es puguin concretar tots els 
punts que s’han de contemplar, s’haurà d’arribar al nivell de detall suficient que permeti 
el desenvolupament posterior dels punts. 
 
El PAQ ha de ser, com ja s’ha dit, un document viu capaç de recollir les circumstàncies 
particulars de l’obra que es vagin presentant a mesura que es van efectuant els 
treballs. 
 









 Xarxes d’aigua freda i calenta i d’aigua sanitària 
 Electricitat/enllumenat 
 Protecció antiincendis 
 Protecció i seguretat 
 
Dins de l’esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de 
control, el procediment d’execució i el PPI/PA que aplicarà. Aquest PPI/PA aplicat ha 
de recollir la relació d’operacions de control que el contractista realitzarà durant el 
desenvolupament i al final de cadascuna de les activitats que hagi de controlar. De 
cada operació de control s’hi indicarà: 
 Punt que es controla: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 
 Freqüència de control: per lot, diària, a l’inici de l’activitat, etc. 
 Procediment o normativa a aplicar 
 Responsable de realitzar la inspecció o l’assaig 
 Criteris d’acceptació o de no conformitat 
 
També es farà constar si el punt de control és d’espera o d’avís, és a dir, si l’execució 
de l’activitat quedarà aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-
i-plau o fins que no hagi estat informat, respectivament. 
 
En fase d’execució de l’obra, l’aplicació del programa de punts d’inspecció sobre un 
element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l’inici de l’obra, 
i de manera consensuada amb la DEO, s’establirà una sectorització de l’obre en la 
qual s’assignarà localització a les diferents fitxes d’execució que s’han d’omplir. 
S’establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les 
accions correctores, seguint la sistemàtica proposada pel propi Contractista. 
 
Tota aquesta documentació s’anirà generant durant l’execució de l’obra i passarà a 
formar part del document EDC a final de l’obra. 
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3.1. Assaig per control d’execució 
3.1.1. Moviment de terres 
El transportista lliurarà un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus abocada de tots 
els materials procedents de l’excavació que es transportin a un abocador autoritzat. 
 
Es realitzarà un assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl terraplenat, segons la norma UNE 103501 o NLT 108. Prèviament s’haurà de 
determinar in situ la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, 
segons la norma ASTM D 3017 e1 i D 2922-01. 
3.1.2. Pilots 
Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, 
instrumentat amb tres tubs i tres diagrafies per piló, segons la norma NF P 94-160-1 o 
ASTM D 6760, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 4. 
 
Es realitzarà un control del procés d'injecció d'una beurada de ciment. 
3.1.3. Paviments 
Es realitzarà un assaig per determinar la resistència al lliscament d'un paviment, 
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 
10. 
 
Es realitzarà un assaig d'adherència d'una mostra de pintura en paviments de formigó, 
segons la norma UNE-EN ISO 2409. 
3.1.4. Estanqueïtat de la coberta 
Es demanarà el certificat de l’aplicador conforme ha col·locat les làmines d’acord amb 
les directrius marcades pel fabricant, les fitxes tècniques, les homologacions, els 
segells de qualitat i el certificat d’origen industrial de tots els materials que les 
composen. Aquests documents han de certificar que els materials compleixen les 
condicions funcionals i de qualitat fixades. 
 
També es portaran a terme inspeccions visuals de l’execució de les cobertes. En 
aquestes inspeccions s’ha de comprovar que les cobertes compleixen les 
especificacions del projecte i de la normativa vigent. 
 
Dels productes utilitzats a la impermeabilització de les cobertes se’n demanarà el 
certificat de garantia de 10 anys. Es certificaran les característiques i els assagis 
següents: 
 Resistència a microorganismes, segons la norma UNE-EN ISO 846 
 Determinació del doblegament de làmina bituminosa per a 
impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-4 
 Determinació de les dimensions, massa i toleràncies per superfície de làmina 
bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i 
UNE-EN 1849-1 
 Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per escalfament i la fluència 
de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 
104281-6-3 
 Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament de 
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 
12311-1.  
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Es realitzaran les Proves Estanquitat un cop finalitzada la col·locació de la làmina 
impermeabilitzant, per a comprovar si apareixen o no humitats sota la coberta, en els 
murs o en els envans. El tipus de prova dependrà de si la coberta admet o no la seva 
inundació (art.4.2 NBE-QB-1990): 
 En cobertes que admeten inundació: la prova de servei consistirà en una 
inundació, mantinguda durant 24 hores, fins a un nivell de 5 cm. 
aproximadament, per sota del punt més alt de la entrega més baixa de la 
impermeabilització en parament i tenint en compte que la càrrega de l’aigua no 
sobrepassi els límits de la resistència de la coberta. Un cop finalitzat l’assaig, 
deuen retirar-se les obturacions dels desguassos de forma progressiva per 
evitar que la evacuació del aigua produeixi danys en els baixants. 
 En cobertes que no admeten inundació: en aquests casos es procedirà a un 
reg continu de la coberta durant 48 hores. 
 
Tot es realitzarà segons la norma NBE-QB-1990, s’inclourà un informe final. 
3.1.5. Aïllament acústic 
Es determinarà ”in situ” el grau d'aïllament acústic al soroll aeri del recinte de l'Estació 
Transformadora, segons la norma UNE-EN ISO 140-5. 
 
Es realitzarà una sèrie de preses de mesures acústiques de sorolls aeri amb la 
instal·lació d'extracció de l'aparcament en funcionament, realitzada en quatre punts 
horaris diferents (incloent nocturnes) i des de 6 posicions diferents. 
3.1.6. Instal·lacions 
Es realitzarà un Control d’Execució de les instal·lacions, comprovant (per visita): 
 Adaptació al Projecte 
 Compliment de la reglamentació vigent. 
 Recepció dels Certificats del Material utilitzat en les instal·lacions. 
 Compliment de les normatives particulars. 
 Funcionament general de la instal·lació. 
 
Es realitzaran proves de funcionament. Incloent: 
 
Instal·lació sanejament aparcament: 
 Proves d'estanquitat total (amb aigua, aire i/o fum) Control del 100% de les 
xarxes amb les 
 seves corresponents xarxes de ventilació 
Instal·lació d'electricitat i enllumenat conjunt aparcament: 
 Verificació per examen i mesures dels quadres elèctrics 
 Mesures lumíniques. 
Instal·lació d'extracció de fums garatge: 
 Proves finals de Servei (DB HS-3) 
Instal·lació antiincendis d'aparcament i escales: 
 Prova d'estanquitat i resistència mecànica dels conductes de vies 
 
 
4. Control de qualitat 
 
4.1. Especificacions generals 
 
Aquesta aplicació es durà a terme segons indica la instrucció de formigó estructural, 
EHE-08. 
 
Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 14: Control de qualitat 
20 
 
A continuació es descriuen els lots diferenciats per tipus d’estructura i els elements 
estructurals en els quals s’ha dividit l’obra per aplicar el control de qualitat 
 
4.2. Nivells de control 
 
Els nivells de control de qualitat seran els següents: 
 
 Control estadístic en el cas per formigó estructural 
 Control a nivell normal per a armadures d'acer 
 
En cas de controlar qualsevol component del formigó fabricat en la mateixa obra, 
aquest control es farà segons indiquen les instruccions pertinents a cadascun d'ells. 
 
4.3. Control de qualitat del formigó 
 
4.3.1. Classificació de tipologies estructurals segons el quadre 86.5.4.1 de l'article 86 
de la EHE 18 
 
A l’obra trobem les següents estructures classificades segons la seva tipologia: 
 
 Estructures amb elements comprimits: pilars de formigó i bigues de coronació 
de formigó in situ. 
 Estructures que tenen només elements sotmesos a flexió: murs pantalla de 
formigó in situ, jàsseres i mènsules. 
 Massissos: sabates, estreps de pont, blocs, etc. 
 
 
4.3.2. Característiques del formigó, llots i pastades 
 
Les partides de formigó poc importants pel seu volum i puntuals a l'obra quedaran a 
mà de la direcció facultativa per establir el seu control de qualitat. 
 
El formigó que no sigui estrictament estructural no es tindrà en compte a l'hora de 
calcular els lots a controlar. 
 
El nombre de pastades a controlar pel formigó amb una fck de entre 35 i 50 N/mm2 és 
d’un mínim de 4. En el cas de formigons amb una fck inferior o igual a 25 N/mm2 aquest 
nombre de pastades a controlar és de 2. 
Per cadascuna d'aquestes pastades, s'obtindran resultats d'una proveta a 7 dies 
(aconsellable), dues provetes a 28 dies (obligatòries) i una proveta a 60 dies 
(aconsellable). A partir d'aquestes dades es farà el control estadístic del formigó. 
 
En el cas de l'acer, aquest es dividirà en lots de 20T per controlar la seva resistència, 
tant si tenen certificats o no, i se seguirà les normes indicades per la Instrucció EHE-
08. 
 
L’estructura acabada es controlarà segons l’article 100 de la norma EHE-08. 
 
Al finalitzar el subministrament d’un formigó a la obra, el Constructor facilitarà a la DEO 
un Certificat de garantia final del subministrament de formigó, on hi constaran els tipus 
i quantitat dels formigons subministrats, elaborat pel Fabricant i signat per persona 
física amb representació suficient, tal i com s’especifica a l’Annex 21 EHE-08. 
 
 
Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 14: Control de qualitat 
21 
 
4.4. Control de qualitat de l’acer 
 
Es comprovaran les condicions funcionals i de qualitat fixades per la NBE-EHE-98 i 
l’annex del Decret 375/88 de la Generalitat. Es controlarà, per a cada subministrament 
diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.  
 
Si el càlcul de l’estructura s’ha realitzat amb un coeficient de seguretat o minoració 
igual a 1,15 no caldrà realitzar un control estadístic a nivell normal de l’acer. Es 
demanarà el Segell de Conformitat CIETSID-AENOR i es sol·licitaran els comprovants 
que acrediten la seva vigència, de 2 anys segons art.1.1 EHE. 
 
Es sol·licitarà, per a cada lot d'acer, el certificat específic d’adherència i per cada 
partida els resultats dels assaigs de composició química, mecànica, i geomètrica (art. 
31.2 i 31.5.2 EHE) per un organisme que atorgui la certificació. 
 
 
5. Pressupost de control de qualitat 
 
L'import resultant pel control de qualitat del projecte és de 138.938,06€ (CENT 
TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS TRENA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS) que 
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1. Introducció: Objectiu de l’Estudi de Seguretat i Salut 
El present Estudi de Seguretat i Salut laboral es refereix a l’obra del projecte executiu 
de construcció d’un “Nou Intercanviador Modal  a l’Estació de Sants de Barcelona”. Es 
tracta d’una terminal d’autobusos soterrada amb capacitat per 29 autobusos i un nou 
parc en superfície. 
El present estudi estableix, mentre duri la construcció de l’edifici, les previsions 
respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, les instal·lacions 
perceptives d’higiene i benestar dels treballadors i diferent personal aplegat a l’obra, 
així com els derivats de la reparació, conservació i manteniment d’aquestes últimes 
instal·lacions. 
La finalitat consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa 
constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra, analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest 
estudi, i incloent-hi, si cal, mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97 i, 
en concret, donant compliment a l’article 4 d’aquest R.D. 
L’objecte de l’Estudi és el següent: 
 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 
 Organitzar la feina de forma tal que els riscos siguin mínims. 
 Determinar les instal·lacions per la higiene i el benestar dels treballadors. 
 Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 
 Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per l’ús correcte i 
segur de la maquinària que se’ls encomani. 
 Fixar les mesures de renovació de l’aire i de l’evacuació de les aigües de pluja i 
residuals. 
 Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 
 Regular la creació dels Comitès de Seguretat i Salut. 
Igualment s’implementa l’obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la 
funcionalitat que el Real Decret 1627 li concedeix, essent el Contractista l’encarregat 
d’enviar les còpies de les anotacions que s’escriguin als diferents destinataris. És 
responsabilitat del Contractista la correcta execució de les actuacions preventives 
fixades en el Pla i respondre solidàriament de les conseqüències que se’n derivin de la 
no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, 
respecte a les faltes que siguin imputables a ells. 
Tan la Direcció d’Obra com la Inspecció de Feina i Seguretat Social podran comprovar 
en qualsevol moment la execució correcta i concreta de les mesures previstes en el 
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2. Característiques de l’obra 
 
2.1. Denominació i ubicació 
 
Projecte executiu de construcció d’un “Nou Intercanviador Modal  a l’Estació de Sants 





El promotor de l’obra és l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
2.3. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra ascendeix a la quantitat de 9.818.289,34€ 
(NOU MILIONS VUIT-CENTS DIVUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS 
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS). 
 
El termini d’execució previst és de 24 mesos, aproximadament, a partir de la signatura 
de l’acta de replanteig. Es preveu un nombre màxim de persones en obra de 40 
operaris. 
 
2.4. Terreny i característiques 
 
La zona presenta una climatologia benigna amb pluviometria mitja excepte durant els 
mesos d’abril, setembre i octubre, quan hi pot haver episodis de pluja puntualment 
intensos. És la climatologia típica de la comarca del Barcelonès. 
 
2.5. Serveis afectats 
 
Es preveuen afectacions puntuals a les xarxes elèctriques, de clavegueram, de 
telefonia i a serveis de l’Ajuntament de Barcelona. No obstant, abans de començar les 
obres, aquesta hipòtesi haurà de ser confirmada tant per la Propietat com per la 
Direcció Facultativa. 
 
2.6. Instal·lacions provisionals pels treballadors 
 
Superfície de vestuaris lavabo: 40 treballadors x 2m2 =80m2 
Superfície del menjador: 40 treballadors x 2m2 =80m2 
Número de mòduls de 18 m2 necessaris: 5 unitats 
Número de sanitaris: 2 unitat 
Número lavabos: 2 unitat 
Número dutxes: 2 unitat 
 
2.7. Materials previstos en la construcció 
 
No està prevista la utilització de materials perillosos o tòxics, ni tampoc d’elements o 
peces constructives de perillositat desconeguda durant la seva posada en obra o en 
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2.8. Característiques del procés constructiu 
 
El procés constructiu i fases d’anàlisi seran els següents: 
 
 Enderrocs 
 Neteja del terreny 
 Moviments de terres. 
 Pantalles. 
 Fonaments. 





 Divisions i tancaments practicables. 
 Instal·lacions. 
 Urbanització. 
 Mobiliari urbà. 
 
 
3. Anàlisi de riscs de les diferents fases 
 
LLEGENDA 
PB: Probabilitat d’aparició de risc 
SV: Severitat dels efectes 






L: Lleu  
G: Greu  
M: Molt greu 
Nivell de risc 
1: Trivial       4: Important 





En aquesta fase es compren totes les tasques que un equip de topografia especialitzat 
realitza per deixar dades físiques i mesures referenciades en el terreny, totes les 
dades geomètriques per a poder realitzar les activitats i elements constructius que 
componen l’obra. 
 
Els riscos són els següents: 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Atropellaments per tercers vehicles. 
 Atropellaments per maquinària pesada d’obra. 
 Danys provocats per excés de soroll. 
 Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones d’instal·lacions urbanes. 
 Caiguda d’objectes d’alçada. 
 Cops en braços, cames al clavar estaques i materialitzar punts de referència. 
 Projecció de partícules d’acer en clavaments. 
 Cops contra objectes. 
 Projeccions de partícules als ulls. 
 Ambients amb pols excessiu. 
 Danys derivats de picades d’insectes. 
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 Danys derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses 
(baixa temperatura, pluja, forts vents, etc.). 
 
Les proteccions personals per als treballadors seran les següents: 
 Roba de treball. 
 Armilla d’alta visibilitat. 
 Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants. 
 Botes de seguretat anti-lliscants. 
 Botes de seguretat impermeables. 
 Roba de treball impermeable. 
 Careta de protecció anti-pols. 
 Pantalla facial anti-impactes. 
 Arnés de seguretat. 
 Guants de protecció. 
 
3.2. Implantació d’obra 
 
En aquesta fase es determina l’espai disponible dintre de tot el conjunt del solar o 
voltants tant de l’execució d’aquesta primera fase, com de les fases posteriors, 
entenent que s’utilitzaran elements de seguretat i higiene i mitjans auxiliars que seran 
vàlids per a fases posteriors. 
 
Anàlisi de riscs: 
 
IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
Riscos identificats PB SV GR 
Els derivats de l’actitud veïnal davant de les obres: Protestes, 
trencament de tanca d’obra, pas a través, etc. 
B L 1 
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge del 
tancament provisional d’obra. 
M G 2 
Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes. MB G 2 
Caigudes a diferent nivell per: fort pendent en el terreny. B G 3 
Allau per vibracions per soroll o circulació de vehicles. B G 3 
Els propis de la maquinaria i mitjans auxiliars a muntar. M G 2 
 
3.2.1. Escomeses per serveis provisionals d’obra 
 
Anàlisi de riscs: 
 
ESCOMESES PER SERVEIS PROVISIONALS D’OBRA 
Riscos identificats PB SV GR 
Caiguda a diferent nivell. M G 2 
Caiguda a mateix nivell. M L 2 
Talls per utilització d’eines. B G 3 








3.2.2. Recepció de maquinària, medis auxiliars i muntatges 
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Anàlisi de riscs: 
 
RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA, MEDIS AUXILIARS I MUNTATGES 
Riscos identificats PB SV GR 
Caiguda a diferent nivell. M G 2 
Sobreesforços per utilització d’eines. M G 2 
Caigudes a nivell o escassa alçada. M L 3 
Atrapament entre peces pesades. B M 3 





 Reconeixement del solar abans de començar les tasques. 
 Localització de les instal·lacions existents i comprovació de les mateixes. 
Anular les possibles interferències. 
 Planificar la zona d’aplecs de materials i en general ordre i neteja a l’indret. 
L’espai disponible es senyala en els plànols adjunts. 
 Disposició i ordenació del trànsit de les zones d’obres i vigilància de les 
mateixes. 
 Tancament i senyalització de la zona d’obres i vigilància de la mateixa per 
impedir l’accés a persones alienes a la mateixa. 
 Enllumenat de la zona d’obres. 
 Mitjans i accessoris elèctrics homologats per a la senyalització nocturna de 
l’indret. 
 Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes 
dimensions apropiades i en bon estat de conservació. 
 Compliment de la legislació vigent en matèria d’interferències de xarxes de 




 Casc homologat. 
 Pantalla de soldadura elèctrica. 
 Ulleres de soldadura autògena. 
 Ulleres antipols i antipartícules. 
 Guants fins de goma per a contactes amb el formigó. 
 Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
 Guants de soldador. 
 Botes i vestit d’aigua. 
 Roba de treball. 
 Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals d’obra mitjançant mòduls prefabricats 
 
Anàlisi de riscs: 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA MITJANÇANT MÒDULS PREFABRICATS 
Riscos identificats PB SV GR 
Danys a tercers. B L 1 
Caiguda de personal a distint nivell. B M 2 
Caiguda d’altura de materials, eines, etc. B M 2 
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Cops, corts, burxades, atrapament, abrasions. M G 3 
Atropellaments, bolcades i agafades. M G 3 
Aixafaments. M G 3 
Sobreesforços. M G 2 
Il·luminació deficient. M L 1 
Exposició a temperatures ambientals extremes. M L 1 
Pluja i neu. M L 1 
Vent. M L 1 




 Cal buidar el trànsit i tràfic durant la càrrega i descàrrega de maquinària en 
vials i zones circumdants. 
 Els treballs de càrrega, descàrrega i muntatge de maquinària impliquen 
l’activitat d’alguns treballadors a més de 2 m del sòl. 
 Les càrregues suspeses de la grua es dirigeixen pel personal de suport amb 
ajuda de cables, sense permetre que s’aproximi al cos o extremitats dels 
treballadors. 
 Les maniobres de càrrega i descàrrega de la maquinària requereixen precisió i 
força pel que es corre risc de sobreesforços, com a conseqüència de les 
postures poc ergonòmiques pel que es proporcionarà als treballadors totes les 
eines necessàries en cada cas per a facilitar aquest treball. 
 Hi ha altres riscos derivats de la il·luminació deficient quan no es pot treballar a 
plena llum, pel que es prohibirà el treball en aquestes condicions o 
s’instal·laran sistemes portàtils d’il·luminació o equips de llanterna autònoms en 
casc. 
 El lloc de treball sotmès a temperatures inferiors a 0º o superiors a 35º o més 
de 8 h de sol continu pot causar pèrdues de precisió o equilibri, insolacions, 
marejos, deshidratació, etc., per a combatre’l cal instal·lar un sistema de reg 
per a humitejar el terreny, dotar als treballadors de capell o casc protector i 
instal·lar tendals o ombrel·les. 
 La pluja i neu produeixen canvis en l’adherència i la consistència del sòl, i altres 
conseqüències com mullar el personal i reduir la visibilitat, per a això cal 
utilitzar les corresponents proteccions personals. 
 El vent causa embranzides que produeixen pèrdua d’estabilitat i d’equilibri, 
dificultats de visió i d’audició, pols. Quan això ocorri s’interrompran els treballs 
d’elevació de càrregues suspeses i similars. Els treballs en altura requeriran 
amidades de seguretat o seran interromputs si aquestes mesures no suposen 
protecció suficient segons el parer del coordinador de seguretat i salut. 
 Les gelades causen reduccions dràstiques de l’adherència del terreny, 
embranzides en tots els contenidors d’aigua, que poden provocar el seu 
trencament, i alteracions en el comportament d’alguns materials, com el ciment, 
que deté el seu enduriment, per això s’interrompran els treballs amb màquines 
rodants que tinguin risc de lliscament i els treballs en altura, i tots aquells en els 





 Casc de polietilè. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada. 
 Dispositiu anticaigudes, arnés. 
 Impermeables. 
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 Botes impermeables. 
 Cinturó de seguretat. 
 Armilla reflectant. 
 Guants contra riscos mecànics. 
 Cinturó portaeines. 
 Davantal antiperforant. 
 Pantalla de protecció contra riscos mecànics. 
 
3.3. Enderrocs i neteja del terreny 
 
Anàlisi de riscs: 
 
ENDERROCS I NETEJA DEL TERRENY 
Riscos identificats PB SV GR 
Atropellaments B G 3 
Pols A L 3 
Caiguda de material des d’una cullera o pala B G 2 
Bolcada de la maquinària B G 2 
Projecció de partícules A M 5 
Contactes elèctrics directes o indirectes B G 3 
Vibracions M L 2 




 Abans de l’inici dels treballs es realitzarà una inspecció dels elements 
estructurals. 
 Es retiraran manualment tots els elements que puguin resulta perillosos per la 
salut. 
 Les zones d’enderroc no estaran ocupades per personal. 
 Totes les màquines necessàries per realitzar aquests treballs portaran 
incorporat un senyalitzador acústic de marxa endarrere. La maquinària estarà 
sotmesa a revisions mecàniques periòdiques i tindrà tota la documentació en 
ordre. 
 Es tallaran temporalment els carrils directament afectats pel moviment de la 
maquinària. 
 Les zones amb perill de bolcament o caiguda estaran senyalitzades, igualment 
es senyalitzaran totes les zones de trànsit. 
 Les cabines de les màquines seran antibolcament. 
 Quan hi hagi més d’una màquina treballant en un espai petit hi haurà una 




 Casc homologat. 
 Botes de seguretat. 
 Mascaretes antipols. 
 Ulleres antipols i antipartícules. 
 Protectors auditius. 
 Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
 Botes i vestit d’aigua. 
 Roba de treball. 
 Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 
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 Cinturó antivibratori (maquinistes). 
 Cinturó de seguretat. 
 
3.4. Moviment de terres 
 
Anàlisi de riscs: 
 
MOVIMENT DE TERRES 
Riscos identificats PB SV GR 
Esllavissament de terres B M 3 
Esllavissament de causa per la màquina M M 4 
Esllavissament de terres per sobrecàrrega de les vores 
d’excavació 
B M 3 
Esllavissament per variació de la humitat del terreny B M 3 
Esllavissament de terres per vibracions properes B M 3 
Esllavissament de terres per alteracions del terreny, causades per 
variacions de temperatures 
B M 3 
Esllavissament de terres en excavacions sota el nivell freàtic M M 4 
Esllavissament de terres com a conseqüència d’un error en els 
apuntalaments 
M M 4 
Repercussions en les estructures d’edificacions confrontants 
afectades 
B M 3 
Problemes de fangueig degut al mal estat del ferm de circulació B L 1 
Caigudes de persones dins les rases B L 1 
Caigudes de persones al mateix nivell A L 2 
Caiguda de personal i/o objectes des de el llindar de l’excavació B G 2 
Caiguda d’objectes des de la cullera o el camió o solts de 
l’excavació en sí 
A M 4 
Caiguda d’objectes per desplom B G 2 
Caiguda d’objectes B G 2 
Cops amb elements mòbils de màquines B L 1 
Cops amb objectes o eines B M 3 
Atrapaments per bolcada de màquines B M 3 
Sepultament per capgirell dels talls de l’excavació o les rases B L 3 
Contactes elèctrics B M 3 
Contactes elèctrics indirectes B M 3 
Interferències amb conduccions d’aigua i d’energia elèctrica 
soterrades 
B M 3 
Explosions B M 1 
Incendis A L 1 
Inundacions B M 4 
Causats per éssers vius A M 4 
Atropellaments, cops i topades contra vehicles B M 3 
Ambient polsegós A L 2 
Generació de pols i excessius gasos B L 2 
Contaminació acústica B L 2 
Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos 
entrants als ulls 
M G 3 
Malalties causades per agents físics M G 3 
Els riscos a tercers derivats de la intrusió descontrolada de 
persones de persones a l’obra durant les hores dedicades tant a 
producció com a descans 
M G 3 
Mesures preventives: 
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 Vigilar en tot moment l’estabilitat de les terres confrontants. 
 Senyalització i tancat de l’excavació. 
 Disposició i ordenament del tràfic de vehicles. Senyalització de velocitat i 
desnivells en el recorregut. 
 El front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un 
metre l’alçada màxima d’atac del braç de la màquina. 
 Es prohibirà l’aplec de materials a menys de dos metres del límit de 
l’excavació. 
 S’eliminaran tots els bolos i viseres dels fronts d’excavació. 
 El front i paraments verticals d’una excavació s’ha de perfeccionar al iniciar i 
deixar el tall d’obra. 
 Es senyalarà amb una cinta (en cas d’haver-hi circulació de vianants amb una 
tanca de 90 cm. d’alçada) la distancia de seguretat a l’excavació (2m com a 
norma general). 
 S’aturarà qualsevol treball al límit del talús si no reuneix les condicions 
d’estabilitat definides per la Direcció d’Obra. 
 Les maniobres de càrrega de camions serà dirigida per un encarregat o vigilant 
de seguretat. 
 La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació de 3 metres 
per vehicles lleugers i 4 metres per vehicles pesats. 
 Es conservaran els camins de circulació interna cobrint forats, eliminant 
flonjalls, i compactant amb material adequat. 
 Es construirà un accés per a persones diferenciat del de vehicles. 
 El personal que ha de treballar a l’interior de les rases ha de conèixer els riscs 
a que estarà sotmès. 
 L’accés i sortida dels pous i rases es realitzarà mitjançant en escala sòlida, 
ancorada en la part superior que i a la part inferior disposarà de sabates 
antilliscants. Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 
1m. 
 Quan la profunditat del pou sigui igual o superior als 2 m, es rodejarà amb una 
barana sòlida de 90 cm d’altura, formada per passamans, llistó entremig i 
rodapeu, ubicada a una distància mínima de 2 m del límit de l’excavació. 
 S’ha d’acotar l’entorn i prohibir els treballs dins dels radis d’acció del braç de la 
màquina que estigui realitzant els treballs de moviment de terres. 
 En règim de pluges i embassaments de les rases és imprescindible la inspecció 
minuciosa i detallada abans de recomençar els treballs. 
 Es revisarà l’estat de talls de talussos a intervals regulars. 
 Es deixaran previstes preses de mànegues per evitar la formació de pols 




 Casc homologat. 
 Botes de seguretat. 
 Mascaretes antipols. 
 Ulleres antipols i antipartícules. 
 Protectors auditius. 
 Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
 Botes i vestit d’aigua. 
 Roba de treball. 
 Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 
 Cinturó antivibratori (maquinistes). 
Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 15: Estudi de Seguretat i Salut 
14 
 
 Cinturó de seguretat. 
 
 
3.5. Excavació de rases i pous 
 
Anàlisi de riscs: 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Riscos identificats PB SV GR 
Caiguda a diferent nivell A G 4 
Caiguda a mateix nivell A G 4 
Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per 
lliscament de terres no coherents i sense contenció) 
A G 4 
Caiguda d’objectes per manipulació B G 2 
Caiguda d’objectes B G 2 
Trepitjades sobre objectes M G 3 
Cops contra objectes immòbils B G 2 
Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel 
moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres) 
M G 3 
Cops amb objectes o eines M G 3 
Atrapaments per bolcada de màquines B M 3 
Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i 
combustibles 
B M 3 
Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) B M 3 
Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) B G 3 
Atropellaments, cops i topades contra vehicles M G 3 
Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible 
absència de suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos 
tòxics o pols) 
B M 3 
Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions 
del dúmper i del martell picador i risc causat per nivell de soroll) 
M G 3 
Malalties causades per agents biològics (Risc causat per l’extracció 
de terres contaminades) 






 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 
 Qualsevol estrep, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i amb la corresponent experiència. 
 No s’han de retirar les mesures de protecció d’una rasa mentre hagin operaris 
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
 En rases de profunditat major d’1,30 m., sempre que hagin operaris treballant 
al seu interior, es mantindrà un altre operari de guàrdia a l’exterior que podrà 
actuar com a ajudant en el treball i donarà l’alarma en cas que es produís 
alguna emergència. 
 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les 
eines que emprin. 
 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estreps 
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que 
estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
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 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de 
treball, tesant els estampidors quan s’hagin afluixat. Així mateix es 
comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
 Es reforçaran aquestes mesures preventives després d’interrupcions de treball 
de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com la pluja o gelades. 
 S’evitarà colpejar l’estintolament durant operacions d’excavació. Els 
estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o 
ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, 
havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 
 En general els estintolaments, o part d’aquests, es trauran només que deixin de 
ser necessaris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. 
 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la 
rasa, suposant que el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No 
obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 
 L’altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d’1,40 m.) no 
superarà els 0,70 m., encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas 
contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, 
emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents 
estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals 
on podent anar realitzant els treballs d’estesa de canalitzacions, formigonada, 
etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta 
rasa. 
 Encara quan els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, 
s’estintolaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a 
conseqüència d’una llarga duració de l’obertura. 
 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a pau 
d’obra en una quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i 
amb la garantia que es trobi en bon estat. 
 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d’estar proveïda, a 
intervals regulars, de les escales necessàries per a facilitar l’accés dels 
operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. Aquestes escales han de 
tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera 
del tall es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu 
metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP.44 segons 
UNE 20.324. 
 L’arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major 
d’1,30 m. es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera de tall. 
 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les 
parets de les excavacions corresponents. 
 No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
 En general les tasques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos 
metres el de vehicles. 
 En talls de profunditat major de 1,30m; els estrebaments hauran de 
sobrepassar, com a mínim, 20 cm. El nivell superficial del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a 
l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no 
s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així 
com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a 
l’operari, d’una provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no 
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s’utilitzaran per a l’estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així 
com d’altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris 
que es puguin accidentar. 
 El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 En el cas d’haver de treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran 
d’usar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició en els seu 
accés i, complementàriament, als talls que sigui precís. 
 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat 
subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de 
la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta 
ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de 
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans 
d’iniciar els treballs, per evitar el risc  de contacte elèctric. 
 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb 
evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar 
prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 
 En cas d’inundació degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el reblandiment de les 
bases al talús. 
 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius, davantal, etc… 
 S’ha de procurar la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació 
mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 




 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible. 
 S’haurà d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, 
sense que la distància entre els fons del pou i la vora inferior de l’estintolament 
superi mai 1,5 metres. 
 A mesura que s’aprofundeixi el pou s’haurà d’instal·lar en aquest una escala 
que compleixi amb les disposicions establertes a la nostra legislació. 
 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir 
mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 
 Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar 
d’un equip auxiliar de bombeig. 
 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
 S’haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i 
l’exterior. 
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 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou 
hauran d’estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda 
d’objectes. 
 S’haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb 
baranes, plints, etc. 
 Si l’excavació de pous es porta a terme durant la nit s’hauran d’il·luminar 
convenientment la part superior i els voltants del pou. 
 Sempre que hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 
convenientment il·luminat i disposar d’una il·luminació d’emergència. 
 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 
 Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a 
exercir. 
 No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
 L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carregar, del 
ganxo, així com d’una balda de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo. 
 L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir suficient 
visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació 
de la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant 
el cinturó de seguretat convenientment lligat. 
 S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora 
i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 
 El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda 
de seguretat de manera que no es pugui desfermar. 
 Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser 
instal·lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense 
cap perill. 
 Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de 
la boca del pou un plint de protecció. 
 El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de 
començar cada jornada. 
 No s’han d’omplir les galledes o baldes fins la seva vora, si no fins només 
els dos terços de la seva capacitat. 
 S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat 
introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques 
dels pous de profunditat major d’1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o 
element equivalent. 
 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit 
de vehicles es realitzarà un tancat de manera que els vehicles romanguin a una 
distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyals viàries de “perill 
obres” s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius, davantal. 
 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un 
interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a 
un defecte d’aïllament. 
 S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellatge” de connexió estiguin 
en perfecte estat, substituint-los en cas que s’observi qualsevol mena de 
deteriorament. 
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 S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les 
màquines. 
 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall de l’obra net i endreçat en acabar els treballs. 
 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 





 Botes d’aigua de seguretat. 
 Impermeable. 
 Botes de seguretat. 
 Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
 Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
 Pantalla facial. 
 Guants de lona i cuiro. 
 Granota de treball. 
 Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps). 
 Canelleres. 





Anàlisi de riscs: 
 
PANTALLES 
Riscos identificats PB SV GR 
Caigudes al mateix nivell M L 1 
Caigudes a diferent nivell M M 4 
Caiguda d’objectes M G 3 
Xocs o cops contra objectes M G 3 
Desplomaments B M 3 
Enfonsaments B M 3 
Bolcada de vehicle B M 3 
Caiguda imprevista de materials transportats B G 2 
Posada en marxa fortuïta de vehicles B G 2 
Atrapaments B M 3 
Atrapaments per maquina en moviment B M 3 
Aixafaments B M 3 
Ruptura de peces o mecanismes amb projecció de partícules B M 3 
Cop de flagell” per ruptura de cable B M 3 
Cremades en operacions d’oxitall B G 2 
Ambient polsegós M L 2 
Contaminació acústica M L 2 
Contactes elèctrics directes B M 3 
Contactes elèctrics indirectes B G 3 
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Lumbàlgies per sobreesforços i exposicions a vibracions M L 2 
Lesions a les mans M G 3 
Lesions als peus M G 3 
Cossos estranys als ulls B G 2 





Abans de l’inici dels treballs: 
 
 Els treballs no s’iniciaran quan plogui intensament, nevi, o en presencia de 
ràfegues de vent a 50 Km/h. 
 Els operadors de les màquines d’excavació i col·locació d’armadures, i 
formigonat de pantalles, hauran d’estar habilitats i acreditats per un tècnic 
superior de conèixer les regles i recomanacions, manuals de conducció, posta 
en obra i manteniment subministrat pel fabricant de la màquina i/o equip 
assegurant-se que el manteniment ha estat efectuat i la màquina i/o equip, està 
a punt per al treball. 
 Abans de procedir a l’excavació per l’execució de la pantalla hauran de ser 
modificats o eliminats tots els serveis soterrats, tal com canalitzacions, arrels, 
restes de fonamentacions antigues, que afectin a l’àrea de treball , no sols els 
que interfereixi directament, sinó, també aquells que per la seva proximitat, 
puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant l’execució de la pantalla 
 El perímetre de les zones excavades, i sempre que sigui previsible el pas de 
vianants i/o vehicles al costat del límit del tall de terreny es disposaran de 
tanques mòbils que s’il·luminaran cada 10 m, amb llums portàtils i graus de 
protecció, conforme a la norma UNE 20.324. En general, les tanques, acotaran, 
no més de 1m de pas de vianants, i 2 m de vehicles. Quan els vehicles circulin 
en direcció normal al tall, la zona acotada, s’ampliarà en aquesta direcció, a 
dos cops la profunditat del tall, i no menys de 4m quan sigui necessari la 
senyalització de vial de reducció de velocitat. 
 Es protegiran els elements de Servei públic, que puguin ser afectats pels 
treballs, com boques d’incendi, tapes d’arquetes, escossells arbres, faroles, 
etc. 
 S’establirà un programa per regular l’avanç dels treballs, així com 
l’abassegament de la totalitat de materials utilitzats. 
 S’establirà un sistema de drenatge provisional, per impedir la acumulació 
d’aigües superficials que puguin perjudicar l’excavació, locals o fonaments de 
finques confrontats. 
 
Durant la realització dels treballs: 
 
El procés habitual del treball s’iniciarà amb l’excavació d’una dama, realitzada la 
perforació, l’excavadora ataca un altre panell, i una grua auxiliar introdueix l’emparrillat 
d’armadures , de dimensions i pes apreciables. Seguidament es formigona, després de 
l’enduriment s’extreu amb gats, l’element d’encofrat de junt, que acostuma a ser 
mòduls de tub de 3 a 6 m de longitud units entre si, o perfil especials metàl·lic. 
 
L’abassegament de materials i terres extretes, es disposarà preferentment, a distancia 
no menor de 2m del llindar del tall. Els forats horitzontals que puguin quedar al 
descobert sobre el terreny, a causa del treball, on llurs dimensions puguin permetre la 
caiguda de persones al seu interior, hauran d’estar condemnats a cota de treball 
instal·lant, si és necessari, passeres de treball complertes i reglamentaries, pels 
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vianants o personal de l’obra. Sempre que existeixi la possibilitat de caiguda d’alçada 
d’operaris que realitzin tasques esporàdiques a més de 3 m, hauran d’utilitzar cinturó 
de subjecció agafat a un punt sòlid, o corda de desmantellament. 
 
 No es suprimiran els elements de trava, fins que no es suprimeixin o 
contrarestin les tensions que incideixen sobre ells. 
 Es procurarà no sobrepassar mai el màxim de càrrega manual transportada per 
un sol operari, per sobre dels 50 kg. 
 La maquinària utilitzada pels treballs d’execució de pantalles estarà assentada 
sobre superfícies de treball suficientment sòlides, i a criteris de la D.F., capaços 
de suportar sobradament els pesos propis i les càrregues dinàmiques afegides 
per efecte de les tasques a realitzar. 
 La aparició de dipòsits o canalitzacions soterrades, així com filtracions de 
productes químics o residus, s’han de posar en coneixement de la D.F. 
 El personal utilitzat en els treballs de realització de pantalles ha de reduir-se el 
mínim necessari i amb missions concretes, i amb un personal clar de 
comandament, especialment en tasques accessòries. És necessari que les 
peces es moguin o col·loquin per un personal especialitzat altament preparat i 
amb la mínima ma d’obra auxiliar. 
 És desgraciadament habitual trobar en aquest tipus de treball maquinària ja 
amortitzada i molt antiquada, que ha de ser proscrita, de forma consensuada 
amb la D.F. i el contractista principal de l’obra, si no es vol incidir amb retards i 
riscos innecessaris. 
 Si s’ha de mantenir durant llarg temps, al descobert la perforació per la 
realització de pantalles , aquesta estarà protegida de la pluja, utilitzant làmines 
de plàstic o taulers de tancament exterior . En qualsevol cas, s’ha d’establir una 
vigilància sobre l’acció de la pluja o dessecació, o de la neu, sobre la influència 
en la seva estabilitat de la maquinària pesada o vibratòria que hi ha als 
voltants, o de les càrregues estàtiques que puguin haver-se col·locat als seus 
llindars. 
 S’ha de vigilar no apilar productes procedents de l’excavació als llindars de la 
mateixa, ja que, a més a més de la sobrecàrrega que puguin representar, 
poden arribar a embassar aigua originant filtracions que puguin arribar a 
arruïnar la excavació de la dama de pantalla. 
 Les armadures sobresortints en espera del mur pantalla, hauran de disposar 
dels corresponents caputxins de protecció, de previsió de punxonament del 
personal que puguin caure sobre ells. 
 El tall d’obra, haurà d’estar organitzat de tal forma, que s’estableixi un canal 
d’entrada i sortida d’abassegaments i retirada de materials , així com establir 
un ritme de treball que eviti les acumulacions de peces i equips al seu entorn. 
 
Prevenció de caigudes a diferent nivell de persones i/o objectes: 
 
 Baranes de protecció: 
Els forats verticals de coronació de rases i pous amb risc de caiguda de 
persones des de alçades superiors a 2m disposaran de baranes de seguretat 
complertes encastades sobre el terreny, construïdes en vertical, amb un 
passamà a 1m d’alçada sobre el nivell de terra, barra horitzontal entremitja i 
sòcol, de 20cm sobre el nivell de terra, capaços de resistir una empenta de 150 
Kg/ml. 
 
 Cadena de forats horitzontals: 
Per l’amplada, habitualment reduïda de l’excavació, amb la majoria dels casos, 
n’hi ha suficient amb la condemna amb taulers o planxes metàl·liques amb prou 
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espessor com per resistir càrregues puntuals de 300 Kg/m2, travades 
lateralment, per evitar desmantellaments. 
 
 Cordes de retenció: 
Utilitzades per posicionar i dirigir manualment, des de la cota situada sota el 
centre de gravetat de les càrregues suspeses, transportades per mitjans 
mecànics, amb llur aproximació a la zona d’abassegaments o posada en obra, 
constituïda per poliamida d’alta tenacitat de 12mm de diàmetre com a mínim. 
 
 Bragues de cadena: 
El fabricant haurà d’assegurar que disposen d’un grau de seguretat mínim de 5 
sobre la càrrega nominal màxima, i que els ganxos són d’alta seguretat. 
L’allargament de un 5% d’una peça, significa la caducitat immediata de la 
cadena. 
 
 Bragues de cable: 
A la càrrega nominal màxima, se li aplica un factor de seguretat de 6, essent 
llur mida i diàmetre apropiat al tipus de maniobra a realitzar. El trencament del 
10% dels fils, en un sector superior a 8 cops de diàmetre de cable, porta a la 





 Casc de polietilè. 
 Casc de seguretat amb protectors auditius. 
 Guants de seguretat. 
 Guants impermeables. 
 Botes de seguretat. 
 Botes de goma o PVC de seguretat. 
 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 Roba de treball. 
 Vestits impermeables. 
 Cinturó antivibratori. 
 Mandrí. 
 Canelleres antivibratòries. 




3.7. Fonaments i murs de contenció 
 
Anàlisi de riscs: 
 
FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
Riscos identificats PB SV GR 
Despreniments per mal apilat dels encofrats M L 2 
Caiguda d’encofrats al buit A G 4 
Talls al utilitzar les serres M M 4 
Trepitjades sobre objectes punxants A G 4 
Talls i ferides amb els rodons d’armadura A L 2 
Esquinços i traumatismes similars A L 2 
Cops per caiguda de carrega suspesa M M 4 
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Trencament de peces o mecanismes amb projecció de partícules B M 3 
“Cop de fuet” per trencament de cable B M 3 
Atrapament per canaleta de camió formigonera, o tancament de 
tremuja del cubell 
B M 3 
Contactes elèctrics directes B M 3 
Contactes elèctrics indirectes B M 3 
Generació de pols i excessius gasos A L 2 
Cops talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de 
treball, etc. 
A G 4 
Caiguda de persones dins les rases M G 3 
Ambient polsegós M L 2 
Contaminació acústica A L 2 
Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos 
estranys als ulls 
A L 2 
Caigudes a diferent alçada de persones o objectes A G 2 
Caigudes a igual alçada de persones o objectes B L 2 
Sobre esforços, treballs continuats en postures forçades, càrrega a 
braços d’objectes pesats 
B L 2 
Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada de 
persones a l’obra durant les hores dedicades tant a producció com 
a descans 





 S’habilitarà en obra un espai dedicat a aplec i classificat de ferralla. 
 El transport aeri de l’armadura es farà agafat per dos punts amb bragues. 
 Les restes i els retalls de ferro i acer es recolliran aplegant-ne en un lloc 
determinat per llur posterior càrrega i transport a abocador. 
 Es prohibeix trepar per les armadures. 
 Es tindrà cura de la no permanència d’operaris a l’indret d’afectació de 
transport de càrregues suspeses. 
 L’ascens i descens de personal als encofrats es realitzarà mitjançant escales 
reglamentàries. 
 Un cop conclòs un determinat tall es netejarà eliminant el material sobrant. 
 Abans del formigonat, l’encarregat i el vigilant de seguretat comprovaran 
l’estabilitat del conjunt. 
 S’instal·laran topes en el final de recorregut de camions formigonera, que no 
s’acostaran a més de 2m de la vorera de l’excavació. 
 Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de 
retrocés. 
 S’instal·larà un cable de seguretat agafada a punts sòlids per enganxar el 
cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des de altura. 
 La maniobra de buidat de formigó serà dirigida per un encarregat o vigilant de 
seguretat que vetllarà per tal que no es realitzin maniobres insegures. 
 L’obertura del cubell s’executarà exclusivament accionat per palanca, amb les 
mans protegides per guants. 
 Es tindrà cura de no donar cops amb el cubell als encofrats i apuntalaments. 
 Del cubell es penjaran cordes de guia per ajudar a situar la correcta ubicació 
del buidat. Es prohibeix rebre i guiar-lo directament en prevenció de caigudes 
per moviment pendulars del cubell. 
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 En cas de formigonat amb bomba, el funcionament de la mateixa serà efectuat 
per personal especialitzat, i el cap de la mànega serà guiada per un mínim de 
dos operaris. 
 Pel formigonat de rases es construiran passeres de circulació de persones 
sobre els indrets a formigonar ( un mínim de tres taulons travats ). 
 El vibrat del formigó sempre es realitzarà fora de la rasa. 
 Al costat de cada equip de soldadura elèctrica, autògena o oxitall, i en cada 
una de les cabines de maquinaria es disposarà un extintor. 
 Les obertures de pous s’han de condemnar amb un tauler resistent , xarxa o 
element equivalent quan no s’hi estigui treballant, amb independència de la 
profunditat. 
 Les armadures sobresortints de l’encepat dels pilots estarà coberta per 
proteccions en previsió de punxonament de personal que pugui caure 
accidentalment. 
 L’aplec i estabilitat d’equips i mitjans auxiliars per l’execució de pilots haurà 




 Casc homologat. 
 Botes de seguretat. 
 Mascaretes antipols. 
 Ulleres antipols i antipartícules. 
 Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
 Botes i vestit d’aigua. 
 Roba de treball. 
 Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 
 Cinturó antivibratori ( maquinistes ). 
 Cinturó de seguretat. 
 Cinturó porta eines. 
 Protectors auditius. 
 
 
3.8. Estructures de formigó 
 
Anàlisi de riscs: 
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
Riscos identificats PB SV GR 
Caigudes de persones a diferent nivell A M 4 
Caigudes de persones al mateix nivell A G 5 
Caiguda d’objectes per desplom M M 5 
Caiguda d’objectes per manipulació M L 2 
Caiguda d’objectes M M 5 
Trepitjades sobre objectes A L 3 
Cops contra objectes immòbils A L 3 
Cops amb elements mòbils de màquines B G 2 
Cops amb objectes o eines M L 2 
Projecció de fragments o partícules B L 1 
Despreniments per mal apilat dels encofrats M L 2 
Caiguda d’encofrats al buit A G 4 
Talls al utilitzar les serres M M 4 
Trepitjades sobre objectes punxants A G 4 
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Talls i ferides amb els rodons d’armadura A L 2 
Esquinços i traumatismes similars A L 2 
Cops per caiguda de carrega suspesa A M 3 
Cops, talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de 
treball, etc. 
B G 4 
Cremades per operacions d’oxitall A G 2 
Atrapament per tancament de tremuja del cubell B G 3 
Atrapament per o entre objectes M G 2 
Sobreesforços B M 5 
Contactes elèctrics M L 2 
Contactes elèctriques indirectes M G 3 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives M L 3 
Ambient polsegós A L 2 
Contaminació acústica A L 2 
Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos 
estranys als ulls 
A L 3 
Cops a persones en el transport en suspensió de grans peces A G 3 
Atrapaments durant maniobra d’ubicació de grans peces 
prefabricades 
M M 4 
Bolcada o desplom de peces prefabricades M M 4 
Aixafament de peus o mans al rebre peces prefabricades M M 4 
Els derivats de realització de treballs sota regim de forts vents M G 3 
Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada de 
persones a l’obra durant les hores dedicades tant a producció com 
a descans 




 El transport aeri de l’armadura es farà agafat per dos punts amb bragues. 
 Les restes i els retalls de ferro i acer es recolliran copiant-ne en un lloc 
determinat per llur posterior càrrega i transport a abocador. 
 Es tindrà cura de la no permanència d’operaris a l’indret d’afectació de 
transport de càrregues suspeses. 
 Un cop conclòs un determinat tall es netejarà eliminant el material sobrant. 
 Abans del formigonat, l’encarregat i el vigilant de seguretat comprovaran 
l’estabilitat del conjunt. 
 Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de 
retrocés. 
 S’instal·larà un cable de seguretat agafada a punts sòlids per enganxar el 
cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des de altura. 
 La maniobra de buidat de formigó serà dirigida per un encarregat o vigilant de 
seguretat que vetllarà per tal que no es realitzin maniobres insegures. 
 La obertura del cubell s’executarà exclusivament accionat per palanca, amb les 
mans protegides per guants. 
 Es tindrà cura de no donar cops amb el cubell als encofrats i apuntalaments. 
 Del cubell es penjaran cordes de guia per ajudar a situar la correcta ubicació 
del buidat. Es prohibeix rebre i guiar-lo directament en prevenció de caigudes 
per moviment pendulars del cubell. 
 En cas de formigonat amb bomba, el funcionament de la mateixa serà efectuat 
per personal especialitzat, i el cap de la mànega serà guiada per un mínim de 
dos operaris. 
 Pel formigonat de rases es construiran passeres de circulació de persones 
sobre els indrets a formigonar ( un mínim de tres taulons travats ). 
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 El vibrat del formigó sempre es realitzarà fora de la rasa. 
 Al costat de cada equip de soldadura elèctrica, autògena o oxitall, i en cada 
una de les cabines de maquinaria es disposarà un extintor. 
 No es muntaran cèrcols perimetrals sense abans estar perfectament 
instal·lades les xarxes de protecció. 
 En cas de formigonar amb bomba abans de l’inici de formigonat d’una 
determinada superfície s’establirà un camí segur de taulons sobre el que es 
desplacin els operaris que guiïn la mànega. 
 Es prohibeix trepar pels encofrats dels pilars o restar en equilibri sobre els 
mateixos. 
 El formigonat de pilars es realitzarà amb torretes. 
 Es revisarà el bon estat dels buits dels forjats instal·lant les tapes que manquin 
i clavant les soltes diàriament. 





 Casc homologat. 
 Botes de seguretat. 
 Mascaretes antipols. 
 Ulleres antipols i antipartícules. 
 Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
 Botes i vestit d’aigua. 
 Roba de treball. 
 Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 
 Cinturó antivibratori ( maquinistes ). 
 Cinturó de seguretat. 
 Cinturó porta eines. 





Anàlisi de riscs: 
 
FORJATS 
Riscos identificats PB SV GR 
Caiguda d’objectes des d’altura per un incorrecte acopi de les 
fustes o dels puntals 
B G 2 
Cops per objectes M G 2 
Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat B G 3 
Caiguda de persones a diferent nivell durant la fase d’encofrat B G 3 
Caiguda de persones al mateix nivell B G 2 
Talls utilitzant les serres de mà M G 2 
Talls utilitzant les serres circulars de taula B M 2 
Electrocució per anul·lació de les presses de terra de la maquinària 
elèctrica 
B G 3 
Sobre esforços B G 2 
Erosions en mans i braços M L 2 
Projecció de partícules M G 2 
Trepitjades sobre materials punxants i altres materials desordenats B G 2 
Riscs derivats de treballs sobre superfícies mullades B G 1 
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 S’habilitaran accessos suficients i adequats al forjat en construcció. 
 Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 0,50 m. i la 
seva pendent no serà superior a 1:4. 
 S’evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses. 
 Mentre el forjat no tingui consistència suficient per suportar la circulació de 
persones, es disposaran passarel·les amb carreres de taulons o dispositius 
similars amb amplada mínima de 0,60 m. 
 Al abocar el formigó, s’evitaran concentracions d’aquest que puguin posar en 
perill l’estabilitat del forjat en construcció. 
 En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó, es protegirà la seva 
sortida de la canonada amb una pantalla de consistència suficient per evitar 
projeccions Així mateix, en la neteja del formigó residual de la canonada 
s’adoptaran precaucions per evitar que la bola sigui dirigida cap a persones o 
coses a les que pugui causar danys. 
 En l’hissat de les càrregues, diàriament, el gruista, abans de començar el 
treball, revisarà els elements sotmesos a esforç. Trimestralment com a mínim, 
es farà una revisió a fons dels cables, cadenes, cordes, politges, frens i dels 
controls i sistemes de comandament. 
 En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó, es revisaran abans les 




 Casc de seguretat de polietilè, dotat d’arnès graduable contra cops. 
 Guants de loneta i cuir. 
 Guants de làtex per a treballs humits. 
 Guants de serratge per a soldador. 
 Calçat de seguretat, dotat de plantilla i puntera d’acer. 
 Calçat de seguretat de goma, dotat de plantilla i puntera d’acer. 
 Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de granota de treball. 
 Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors, 
termosoldat. 
 Roba per a soldadors composta per: manil de cuir, per a cobrir des del pit fins 
als genolls, maneguins protectors dels avantbraços, polaines a l’empenya del 
peu, turmell i davant cama. 
 Faixa per a esforços dors-lumbars. 








3.10. Ram de paleta 
 
Anàlisi de riscs: 
 
RAM DE PALETA 
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Riscos identificats PB SV GR 
Caigudes de persones a diferent nivell M M 5 
Caigudes de persones al mateix nivell M G 3 
Caiguda d’objectes per desplom B G 2 
Caiguda d’objectes per manipulació B L 1 
Trepitjades sobre objectes M L 2 
Talls i cops a les mans i peus per utilització d’objectes ceràmics i 
eines manuals 
M L 2 
Dermatitis per contacte amb el ciment M L 2 
Cops contra objectes immòbils A L 3 
Cops amb elements mòbils de màquines M G 3 
Cops amb objectes o eines M L 2 
Projecció de fragments o partícules als ulls M L 2 
Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport B G 2 
Sobreesforços B G 2 
Contactes elèctrics M G 3 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives B G 2 
Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsegosos M L 2 
Manipulació de materials abrasius A L 3 
Malalties causades per agents químics M G 3 
Malalties causades per agents físics M G 3 
Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, 
bastides, etc.) 




 Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans auxiliars” d’aquest 
Pla. 
 Els forats existents a terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes. 
 Les obertures romandran constantment protegides amb les proteccions 
instal·lades a la fase d’estructura, reposant-ne les proteccions deteriorades. 
 Els forats d’una vertical (baixant, per exemple) seran destapats per a 
l’aplomament corresponent, conclòs el qual es començarà el tancament 
definitiu del forat, (durant el treball s’adoptaran mesures de protecció 
individual). 
 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de grans forats fins a estar acabats 
en tota la seva alçada els ampits de tancaments dels dos forjats que cada tros 
de xarxa protegeix. 
 S’esglaonaran les rampes d’escala de forma provisional. 
 Les rampes de les escales estaran protegides al seu voltant per una barana 
sòlida de 90 cm. d’alçada, formada per, passamans, llistó intermedi i sòcol de 
15 cm. 
 S’establiran cables de seguretat amarrats entre pilars o altre element sòlid 
estructural, als quals enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat durant les 
operacions de replanteig i instal·lació de mires. 
 S’instal·laran a les zones amb perill de caiguda d’altura, senyals de “perill de 
caiguda d’altura” i de “obligatori d’usar el cinturó de seguretat”. 
 Totes les zones en que s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. 
En els casos que s’hagi d’utilitzar enllumenat portàtil s’efectuarà utilitzant 
“portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, 
alimentats a 24 volts. 
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 Les zones de treball seran netejades de deixalles (runes de totxo) diàriament, 
per tal d’evitar les acumulacions innecessàries. 
 A les zones de treball s’hi accedirà sempre de forma segura. 
 Es prohibeixen els pons d’un sol tauló. 
  Es prohibeix gronxar les càrregues suspeses per a la seva introducció a les 
plantes, en prevenció de caiguda al buit. 
 El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o envoltura 
de PVC amb que les subministra el fabricant, per tal d’evitar els riscos per 
abocada de càrrega. 
 El totxo solt s’hissarà apilat ordenadament a l’interior de plataformes d’hissar 
emplintades o contenidors especials. 
 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps 
amarrats a la base de la plataforma d’elevació. Mai directament amb les mans, 
en prevenció de cop, atrapaments o caigudes al buit per pèndol de la càrrega. 
 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran 
únicament en el tram necessari per introduir la càrrega de totxo en un 
determinat lloc, reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 
 Es prohibeix concentrar les càrregues de totxos sobre trams. L’aplec de palets 
es realitzarà proper a cada pilar per tal d’evitar les sobrecàrregues de 
l’estructura en els llocs de menor resistència. 
 Les deixalles i runa s’evacuaran diàriament per trompes d’abocada muntades a 
tal efecte, per tal d’evitar el risc de trepitjades sobre materials. 
 Les deixalles i runa s’empilaran en llocs propers a un pilar determinat, es 
palejaran a una plataforma d’elevació emplintada evitant colmar la seva 
capacitat i s’evacuaran mitjançant grua. 
 Es prohibeix llençar runa directament per les obertures de façana, forats o 
patis. 
 Es prohibeix construir parets testeres de gran superfície sota règim de vents 
forts. 
 Es prohibeix treballar junt als paraments recent aixecats abans de 
transcorregudes 48 hores, si existeix un règim de vent fort incidint sobre ells, 
poden enderrocar-se sobre el personal. 
 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjat si abans no 
s’ha prosseguit a instal·lar-hi la xarxa de seguretat en prevenció del risc de 
caiguda des d’alçada. 
 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans 
no s’ha procedit a instal·lar una protecció sòlida contra possibles caigudes al 
buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals. 
 Es prohibeix saltar dels forjats, ampits de tancament, a les bastides penjades o 
viceversa. 
 S’utilitzaran plataformes de descàrrega segons la documentació gràfica. 
 La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si es 
realitzés des de l’interior de la planta, es procediria segons el següent mètode 
preventiu, entre altres. 





 Casc de polietilè. 
 Guants de PVC o de goma. 
 Guants de cuir. 
 Botes de seguretat. 
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 Cinturó de seguretat. 
 Botes de goma amb puntera reformada. 
 Roba de feina. 
 Vestits per a temps plujós. 
 
 
3.11. Paviments amb marbres, terratzos. Llosetes i similars 
 
Anàlisi de riscs: 
 
PAVIMENTS AMB MARBRES, TERRATZOS. LLOSETES I SIMILARS 
Riscos identificats PB SV GR 
Caigudes de persones a diferent nivell B M 3 
Caigudes de persones al mateix nivell M G 3 
Caiguda d’objectes per manipulació B L 1 
Caiguda d’objectes B G 2 
Cops amb elements mòbils de maquines M G 3 
Talls pel maneig d’elements amb arestes tallants M G 3 
Projecció de fragments o partícules M L 2 
Atrapaments per o entre objectes B G 2 
Sobreesforços B G 2 
Contactes elèctrics M G 3 
Inhalació o ingestió de substàncies nocives M G 3 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives M G 3 
Explosions B M 3 
Incendis B G 2 
Afeccions reumàtiques per humitats als genolls M G 3 
Dermatitis per contacte amb el ciment M G 3 
Pols M L 2 
Manipulació de materials abrasius A L 3 





 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realizar-los amb la 
major seguretat possible. 
 Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest 
Pla. 
 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una 
alçada aproximada de 1,5 m. sobre el paviment. 
 El tall de les peces de paviment s’executarà en via humida, per evitar les 
lesions per treballar en atmosferes polsegoses. 
 El tall de peces amb cerra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte 
amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit 
de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de 
tall. 
 En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant 
“portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la 
bombeta, alimentats a 24 volts. 
 Es prohibeix el CONNECTAT de cables elèctrics als quadres d’alimentació 
sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 
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 Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre plataformes 
emplintades, correctament emplintades dins de les caixes de subministrament 
que no es trencaran fins que no s’hagi d’utilitzar el seu contingut. El conjunt 
empilat, es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat o transport, per tal d’evitar 
els accidents per vessament de càrrega. 
 Les peces de paviment soltes, rajoles de formigó, gra rentat, panot hidràulic, 
terratzos i similars, s’hissaran perfectament emplintades a l’interior de gàbies 
de transport per tal d’evitar accidents per relliscada de la càrrega. 
 Als llocs de trànsit de persones, s’acotaran amb corda de banderoles les 
superfícies recentment enrajolades, per evitar accidents per caigudes. 
 Les capses o paquets de paviment s’apilaran a les plantes linealment i repartits 
junt als talls, on es vagin a instal·lar, el més lluny possible de les obertures per 
tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
 Les capses o paquets de paviment, mai es disposaran de forma que 
obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar els accidents per ensopegada. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern 
d’obra, es tancarà l’accés indicant-ne itineraris alternatius mitjançant senyals de 
direcció obligatòria. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no 
superi els 30kg. 
 Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de “perill, 
paviment lliscant”. 
 Les polidores i abrillantadores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit 
de material aïllant a la electricitat. 
 Les polidores i abrillantadores estaran dotades d’argolla de protecció 
antiatrapaments o abrasions, per contacte amb els raspalls, pedres i papers de 
vidre. 
 Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls, pedres o 
papers de vidre, s’efectuarà sempre amb la màquina “desendollada de la xarxa 
elèctrica” per tal d’evitar els accidents per risc elèctric. 
 Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones de no pas i 
eliminats immediatament de la planta. 
 Es penjaran cables de seguretat ancorats a punts forts de l’estructura, dels 
quals amarrar el fiador del cinturó de seguretat per a realitzar els treballs 
d’instal·lació del graonat definitiu de les escales, tribunes i similars sense 
instal·lació de la barana definitiva. 
 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia 




 Casc de polietilè (obligatori per l’Obra i en aquells llocs on existeixi risc de 
caiguda d’objectes). 
 Botes de seguretat. 
 Botes de goma amb puntera reformada. 
 Genolleres impermeables encoixinades. 
 Mandrí impermeable. 
 Guants de cuir. 
 Guants de goma o PVC. 
 Polaines impermeables. 
 Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura. 
 Cinturó portaeines. 
 Cinturó de seguretat. 
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 Roba de feina. 
 
A més per al tall de peces amb serra circular en via seca: 
 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 Careta antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al material de 
tallat. 
 
3.12. Aïllaments i impermeabilitzacions 
 
Anàlisi de riscs: 
 
AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
Riscos identificats PB SV GR 
Caiguda de persones a diferent nivell M G 4 
Caiguda de persones al mateix nivell B L 3 
Caiguda d’objectes o elements per manipulació (eines manuals) M L 2 
Caiguda d’objectes o elements despresos (durant operacions 
d’elevació de materials) 
M G 3 
Talls i cops per objectes o eines M L 2 
Projecció de fragments o partícules B G 3 
Atrapaments per o entre objectes (maniobres de recepció) M G 3 
Sobreesforços B G 3 
Contactes tèrmics A L 3 
Contacte amb substàncies càustiques o corrosives M G 3 
Exposicions a pols i contaminants químics B L 3 
Exposició a temperatures extremes B L 3 
Exposicions a radiacions no ionitzants (radiació solar, soldadura, 
etc) 





 Cal donar la formació i informació adequada als treballadors. 
 A cada moment, l’obra es mantindrà neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els 
plàstics, cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es 
recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior 
evacuació. 
 Es desfaran els paquets a mesura que es vagin utilitzant, apilant els embolcalls 
i eliminant-los regularment. 
 Les planxes de poliestirè es tallaran sobre banc, i només seran admesos talls 
sobre el terra per realitzar els petits ajusts. 
 Totes les plaques lleugeres superiors a 1,5 m hauran de ser transportades per 
dues persones, i el seu apilament horitzontal es farà sobre soles a una alçada 
inferior a 1m subjectant-les per a que no volin. 
 La projecció de determinats aïllaments provoquen al·lèrgies, per aquest motiu, 
el personal encarregat de la seva col·locació a l’obra portarà els elements de 
protecció i el vestuari adequat per evitar possibles contactes amb material. 
 La projecció de l’aïllament es realitzarà per via humida. S’evitarà la inhalació 
directa de la pols en suspensió mitjançant la utilització de mascaretes de 
protecció adequades. 
 Es tindran extintors de fàcil accés durant la fase de saldat de teles. Es 
desestimaran a mesura que avancin els treballs. 
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 Els recipients que transportin líquids de segellament (betums, asfalts, morters, 
silicones) s’ompliran en un 50%, de manera que no es produeixin abocaments 
innecessaris. 
 Si s’utilitzen productes inflamables i bituminosos, s’habilitarà una zona 
d’emmagatzematge habilitada per aquets productes, on també hi haurà un 
extintor de pols química seca. 
 Si l’aplec de les bombes es realitza dintre d’un espai tancat, cal garantir la seva 
ventilació. Es vetllarà a cada moment per l’estat de les mànegues d’alimentació 
de gas dels encenedors de segellament i es procurarà que les bombes estiguin 
sobre una superfície horitzontal, de peu i a l’ombra. 
 
3.13. Instal·lacions electricitat 
 
Anàlisi de riscs: 
 
INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT 
Riscos identificats PB SV GR 
Caigudes a peu pla i d’alçada A G 4 
Caiguda i col·lapse de bastides M M 4 
Talls al utilitzar les serres i maquinaria manual A G 4 
Esquinços i traumatismes similars M G 3 
Contactes elèctrics directes M G 3 
Contactes elèctrics indirectes M G 3 
Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció M M 4 
Mal comportament de les preses de terra B M 3 
Cremades per encenedors M G 3 
Cremades, incendis i electrocutacions per connexions directes 
sense elements mascle-femella 
M M 4 
Explosió dels bufadors, botelles de gas, etc. B M 3 
Els propis de la soldadura autògena B M 3 
Dermatitis per contacte amb fibres de vidre ( climatització ) - B G 2 
Caigudes pels buits de muntacàrregues B M 3 
Cops talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de 
treball, etc. 
M G 3 
Ambient polsegós B G 2 
Contaminació acústica B L 1 
Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos 
estranys als ulls. 
M G 3 
Derivats de treballs en atmosferes nocives (pintura, vernís , etc.) B G 2 
Els riscs a tercers derivats de la intromissió descontrolada de 
persones a l’obra durant les hores dedicades tant a producció com 
a descans 





 El muntatge d’aparells elèctrics serà instal·lat per personal especialitzat. 
 Per evitar risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 
endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors. 
 Els aplecs de material es realitzaran al lloc predeterminat per aquest ús, i en tot 
moment es mantindran nets els passos interiors i exteriors de l’obra. 
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 Les zones estaran ben il·luminades amb la utilització de mitjans i accessoris 
elèctrics homologats. 
 Les zones de treball es netejaran diàriament. 
 No s’utilitzaran bastides de cavallet al llindar de forjats, si abans no s’ha 
procedit a la instal·lació de xarxes de seguretat. 
 Abans d’utilitzar la maquinària es comprovarà que es troba en perfectes 
condicions i amb tots els mecanismes de protecció i seguretat instal·lats i en 
bon estat. 
 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada 
aproximada de 2m. 
 Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics a quadres d’alimentació sense 
la utilització de clavilles mascle - femella. 
 Es prohibeix l’anul·lació de la presa de terra de les màquines. 
 Es prohibeix la utilització de bidons, caixa de materials, etc. com cavallets de 
bastida. 
 És obligatori tenir el casc al lloc de treball per la utilització en qualsevol 
desmantellament per l’obra. 
 Les escales de ma a utilitzar seran del tipus de tisora dotades de sabates 
antilliscants i cadena limitadora d’obertura. 
 Les proves de funcionament de la xarxa elèctrica seran anunciades a tot el 
personal d’obra abans de ser iniciades. 
 Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a cordes per a càrrega. 
 Es reposaran les proteccions dels forats de forjats un cop realitzat l’aplomat 
dels conductes verticals, evitant així el risc de caiguda. 
 El lloc destinat a emmagatzemat bombones de butà per bufadors i similars 
estarà permanentment ventilat i tindrà un extintor a la porta. 
 Es prohibeix treballar o restar en llocs de trànsit de grans peces suspeses . 
S’instal·laran senyals de “ Perill pas de càrregues suspeses “ sota els indrets 
destinats a aquest us. 
 Les canonades pesades seran transportada per un mínim de dos homes. 
 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de 
l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al 
de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 
 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica, seran anunciades a tot 
el personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents. 
 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió 
a fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels 
quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrònic de Baixa Tensió. 
 Es prohibeix fer massa ( connectar la pinça ), a part de les instal·lacions, per 
evitar contactes elèctrics. 
 No es deixaran conductes de coure o elements que el continguin junt amb 
l’acetilè, ja que es produeix “ Acetilur de coure “ que és un compost explosiu. 
 Els treballs a ubicar a alçades considerables s’instal·laran sobre bastides 
tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. d’amplada, rodejats de baranes 
de 90 cm. Formades per un passamà, llisto intermedi i marxapeu. 
 
3.14. Instal·lació de la fontaneria i aparells sanitaris 
 
Anàlisi de riscs: 
 
INSTAL·LACIÓ DE LA FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 
Riscos identificats PB SV GR 
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Caigudes de persones al mateix nivell M G  
Caigudes de persones a diferent nivell M M  
Caiguda d’objectes per desplom M G  
Caiguda d’objectes per manipulació M L  
Caiguda d’objectes M G  
Cops contra objectes immòbils M L  
Cops amb elements mòbils de màquines M G  
Cops amb objectes o eines M G  
Talls a les mans per objectes i/o eines M G  
Atrapaments entre peces pesades B L  
Trepitjades sobre objectes punxants M G  
Projecció de fragments o partícules M L  
Sobreesforços M G  
Contactes tèrmics B G  
Contactes elèctrics M G  
Exposicions a radiacions M G  
Explosió (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones) B M  
Les inherents a l’ús de la soldadura autògena B G  
Cremades B G  
Incendis B G  




 El magatzem destinat als aparells sanitaris, (inodors, bidets, banyeres, lavabos, 
piletes, piques i assimilables), s’ubicarà al lloc senyalat en els plànols, estarà 
dotat de porta i pany. 
 Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
 Els blocs dels aparells sanitaris “fleixats sobre bateas”, es descarregaran 
fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per dos 
operaris mitjançant els dos caps que penjaran d’ella, per evitar els riscos de 
cops i atrapaments. 
 Els blocs dels aparells sanitaris, un cop rebuts a les plantes es transportaran 
directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents per obstacles en les vies de 
pas intern, (o extern), de l’obra. 
 El taller-magatzem s’ubicarà en el lloc senyalat en el lloc senyalat pels plànols; 
estarà dotat de porta, ventilació per “corrent d’aire” i il·luminació artificial en el 
seu cas. 
 El transport de seccions de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà 
inclinant la càrrega cap endarrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant 
superi l’altura d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb altres 
operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contrallum). 
 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que 
s’aixequin estelles durant el seu ús. (Les estelles poden originar punxades i 
talls a les mans). 
 Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats una vegada realitzat 
l’aplomament, per la instal·lació de conductes verticals, evitant així, el risc de 
caiguda. L’operari/s d’aplomament realitzarà la feina subjecte amb un cinturó. 
 Es vorejaran amb baranes de 90 cm. d’altura els forats dels forjats per a pas de 
tubs que no es puguin cobrir després de finalitzat l’aplomament, per tal d’evitar 
els riscs de caiguda. 
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 Es mantindran nets de casquets i retalls els llocs de treball. Es netejaran 
conforme s’avanci, apilantho per al seu posterior abocament per les trompes, 
per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
 Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar 
amb plom s’establirà una corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de 
respirar productes tòxics. 
 El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, 
s’ubicarà en el lloc senyalat en els plànols; tindrà ventilació constant per 
“corrent d’aire”, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial en el seu 
cas. 
 La il·luminació elèctrica del local on s’emmagatzemin les ampolles o bombones 
de gasos liquats s’efectuarà mitjançant mecanismes estancs antideflagents de 
seguretat. 
 Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà una senyal 
normalitzada de “perill explosió” i una altra de “prohibit fumar”. 
 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de 
pols química seca. 
 La il·luminació dels talls de fontaneria serà d’un mínim de 100 lux mesurats a 
una altura sobre el nivell del paviment, al voltant dels 2 m. 
 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s’efectuarà mitjançant “mecanismes 
estancs de seguretat” amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 
 Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors junt a materials inflamables. 
 Es prohibeix abandonar encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per tal 
d’evitar incendis. 
 Les ampolles o bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en 
els carros porta-ampolles. 
 S’evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al 
sol. 
 S’instal·larà un cartell de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de 
fontaneria amb la següent llegenda: “no utilitzi acetilè per soldar coure o 
elements que el continguin, es produeix “Acetilur de Coure” que és explosiu”. 
 Les instal·lacions de fontaneria en (balcons, tribunes, terrasses, etc. – vostè 
defineix-) seran executades un cop aixecades les baranes definitives. 
 La instal·lació de “limaollas o limatesas” a les cobertes inclinades, s’efectuarà 
amarrant el fiador del cinturó de seguretat al cable d’amarre estès per a aquest 
fi a la coberta. 
 El transport de material sanitari, s’efectuarà a espatlla, apartant cuidadosament 
els aparells trencats, així com els seus fragments per al seu transport a 
l’abocador. 
 El material sanitari es transportarà directament des del seu lloc d’aplec fins al 
lloc d’instal·lació, procedint al seu muntatge immediat. 
 La ubicació “in situ” dels aparells sanitaris (banyeres, bidets, inodors, piques i 
assimilables) serà efectuada per un mínim de tres operaris; dos controlen la 






 Casc de polietilè (preferible amb barbeta). 
 Guants de cuir. 
 Botes de seguretat. 
 Mandil de cuir. 
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 Roba de treball. 
 Guants de goma, o de PVC. 
 Roba per a temps plujós (o per controlar fugues d’aigua). 
 
A més, en el tall de soldadura s’utilitzarà: 
 
 Ulleres de soldador. 
 Elm de soldador. 
 Pantalla de soldadura de mà. 
 Mandil de cuir. 
 Canelleres de cuir que protegeixin els braços. 
 Manyoples de cuir i polaines de cuir. 
 
3.15. Instal·lació d’ascensors 
 
Anàlisi de riscs: 
 
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS 
Riscos identificats PB SV GR 
Caigudes de persones a diferent nivell A M 4 
Caigudes de persones al mateix nivell M G 3 
Caigudes al buit pel forat de l’ascensor M M 4 
Caiguda d’objectes per desplom M G 3 
Caiguda d’objectes per manipulació M L 2 
Caiguda d’objectes M G 3 
Cops contra objectes immòbils M G 3 
Cops amb elements mòbils de màquines M G 3 
Cops per maneig d’eines manuals M G 3 
Projecció de fragments o partícules M L 3 
Trepitjades sobre materials M G 2 
Sobreesforços M G 3 
Contactes tèrmics B G 2 
Contactes elèctrics directes M G 3 
Contactes elèctrics indirectes B L 2 
Inhalació o ingestió de substàncies nocives M L 2 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives M G 2 
Exposicions a radiacions M M 3 
Explosions B G 3 
Els inherents a la utilització de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o 
oxitall 
B M 2 
Incendis B G 3 
Cremades B L 2 
Manipulació de materials abrasius A G 3 
Malalties causades per agents químics M G 3 





 El personal encarregat de realitzar el muntatge serà especialista en la 
instal·lació d’ascensors per a edificis. 
 No es procedirà a realitzar el penjament dels cables de les càrregues portants 
de la plataforma provisional de muntatge, fins a haver-ne esgotat el temps 
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necessari per l’enduriment del punt fort de seguretat que ha de suportar el 
conjunt, sota la bancada superior. 
 Abans d’iniciar els treballs, es carregarà la plataforma amb el pes màxim que 
hagi de suportar, majorat en un 40% de seguretat. Aquesta prova de càrrega 
s’executarà a una alçada de 30 cm sobre el fons del forat de l’ascensor, 
Acabada satisfactòriament, s’iniciaran els treballs sobre plataforma. 
 Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables a la 
cabina, es verificarà que tots els forats d’accés al forat per a ascensors, estan 
tancats amb baranes provisionals sòlides, de 90 cm. d’alçada, formades per 
passamà, llistó intermedi i sòcol. 
 La llosa de formigó de la bancada superior del forat d’ascensors, estarà 
dissenyada amb els orificis precisos per a poder realitzar-hi sense risc, les 
tasques d’aplomament de les guies. 
 La plataforma de treball mòbil estarà envoltada perimetralment per baranes de 
90 cm d’alçada, formades de barra passamans, barra intermèdia i sòcol, 
dotades de sistema de falques, cas de descens brusc. 
 La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i material sobrant 
que s’anirà apilant junt a l’accés exterior de les plantes per a que sigui eliminat 
per la quadrilla de neteja de l’obra. 
 Es prohibeix llençar cargols i fragments des de la plataforma al forat de 
l’ascensor, per tal d’evitar risc de cops a altres treballadors. 
 La plataforma de muntatge, estarà protegida per una visera; resistent 
antiimpactes. 
 S’instal·larà una visera de fusta resistent de protecció del pas, sota les 
plataformes de muntatge d’ascensors, que elimini el risc d’accidents per 
caiguda d’objectes. 
 El perfil per a penjament de càrregues per a la sala de màquines portarà inscrit 
amb pintura de color blanc, la següent llegenda: “PES MÀXIM DE CÀRREGA 
... els kg. Que s’hagin calculat que ha de suportar dins del coeficient de 
seguretat”, en l’intent d’evitar sobrecàrregues inadequades, en operacions 
puntuals. 
 Es prohibeix expressament l’aplec de substàncies combustibles sota un tall de 
soldadura. 
 L’aplec de guies, portes, motors elevadors i cabines d’ascensors, s’ubicarà al 
lloc previst prèviament, per tal d’evitar el risc per interferència en llocs de pas. 
 Els elements components de l’ascensor, es descarregaran fleixats o lligats 
pendents del ganxo de la grua. Les càrregues es governaran mitjançant caps 
subjectes per dos operaris, es prohibeix guiar-les directament amb les mans, 
per tal d’evitar els riscos d’accidents per atrapaments, per vessament de la 
càrrega o per caiguda per empenta de la mateixa. 
 S’estendran cables d’amarrada pendents de punts forts de seguretat, distribuïts 
segons detall de plànol, en els tancaments de les caixes d’ascensors, dels 
quals amarrar el fiador del cinturó de seguretat durant les operacions a realitzar 
sobre la plataforma mòbil de la instal·lació. 
 Les eines que s’utilitzin estaran en perfecte estat, substituint-se immediatament 
aquelles que s’hagin deteriorat durant els treballs, per a altres en bones 
condicions, per tal d’evitar els riscs per fallida de l’eina. 
 La instal·lació dels bastiments de les portes de pas de les plantes, s’executarà 
subjectes amb cinturó de seguretat a punts forts segurs disposats per a tal 
efecte, segons el detall dels plànols. 
 Les portes es col·locaran immediatament estigui rebut i llest per a tal efecte el 
bastiment, procedint a disparar un baldó de tancament de seguretat, o a 
instal·lar una falca que impedeixi la seva obertura fortuïta i els accidents de 
caiguda pel forat de l’ascensor. 
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 Si per a alguna raó s’haguessin de realitzar treballs sobre de la plataform a de 
treball al forat de l’ascensor, es dotarà a aquesta d’una visera resistent de 
protecció contra impactes. 
 Es prohibeix durant el desenvolupament de tota l’obra, llençar deixalles pels 
forats de la instal·lació dels ascensors, per tal d’evitar els accidents per cops. 
 La il·luminació del forat de l’ascensor s’instal·larà en tot el seu 
desenvolupament. El nivell d’il·luminació en tot el tall serà de 200 lux. 
 A la porta o sobre el forat que doni accés a la plataforma de treball com a la 
caseta d’ascensors, s’instal·larà un rètol de prevenció de riscs amb la següent 
llegenda: “Perill, es prohibeix l’entrada a tota persona aliena a la instal·lació”. 
 S’habilitarà un quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu dels instal·ladors dels 
ascensors, per tal d’evitar solapaments i interferències dels altres oficis en el 




 Casc de polietilè (preferible amb barbeta). 
 Botes de seguretat. 
 Guants de seguretat. 
 Roba de feina. 
 Botes aïllants (muntatges i proves sota tensió). 
 Guants aïllants (muntatge i proves sota tensió). 
 
Per tall de soldadura, a més a més, s’utilitzarà: 
 
 Ulleres de soldador (per a l’ajudant). 
 Elm de soldador. 
 Pantalla de soldador de mà. 
 Guants de cuir. 
 Canelleres de cuir que cobreixin els braços. 
 Polaines de cuir. 
 Mandrí de cuir. 
 
3.16. Ventilació i detecció d’incendis 
 
Anàlisi de riscs: 
 
VENTILACIÓ I DETECCIÓ D’INCENDIS 
Riscos identificats PB SV GR 
Caiguda de persones. M G 3 
Cops d’objectes. M G 3 
Ferides a les mans. M L 2 
Cremades. B G 2 





 Es mantindran, en tot moment, les zones de treball netes i ordenades. 
 S’apilaran les eines i elements de treball de forma que no interfereixin aquest ni 
els accessos. 
 En cas de desenvolupar-se treballs en nivells sobreposats, es protegirà 
adequadament als treballadors dels nivells inferiors. 
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 Es seguiran amb tot rigor les disposicions indicades en l’ordenança sobre 
bastides i escales de mà prenent mesures de màxima seguretat. 
 Es vigilarà la possible presència de qualsevol tipus d’emanacions que 
poguessin originar intoxicació. 
 Les escales a utilitzar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació 
d’obertura, si són de mà, tindran dispositius antilliscants. En ambdós casos, la 
amplada mínima serà de 0,5 m. 
 Es podran utilitzar bastides de borriquetes fixes sense traves de fins a 3 m. Per 
sobre de 3 m. i fins a 6 m. màxima alçada permesa per a aquest tipus de 
bastides, s’utilitzaran borriquetes armades de bastidors mòbils travats. Tots els 
taulons que formen la bastida hauran d’estar subjectes a les borriquetes i no 
han de volar més de 0,2 m. L’amplada mínima de la plataforma de treball serà 
de 0,6 m. 
 Es prohibirà recolzar les bastides en envans o pilastres acabades de fer, ni en 
qualsevol altre mitjà de recolzament fortuït, que no sigui la borriqueta o cavallet 
sòlidament construït. 
 L’alçada de les bastides sobre rodes no superarà en 4 vegades el seu costat 
menor. 
 Per a altures superiors a 2 metres es dotarà a la bastida de baranes de 0,9 m. 
d’alçada i entornpeu de 0,2 m. L’accés a la plataforma de treball serà 
mitjançant escales de 0,5m. d’amplada mínima, fixes a un lateral de la bastida. 
 Les rodes de les bastides estaran previstes de dispositiu de bloqueig. En cas 
contrari, es falcaran per ambdós cantons. Es recolzaran en superfícies 
resistents, utilitzant, si fos necessari, taulons o altres dispositius de repartiment 
de pes. 
 Abans de la utilització de les bastides sobre rodes es comprovarà la seva 
verticalitat. 
 Abans del desmantellament de les bastides, es desallotjaran de personal la 
plataforma de treball i no hi podran tornar a pujar fins que la bastida no estigui 
situada al seu nou emplaçament. 
 En les bastides penjades exteriors, la fusta que s’utilitzi per a la seva 
construcció serà perfectament escardada, sense nusos i altres defectes que 
afectin la seva resistència. El coeficient de seguretat de tota la fusta serà 5. 
 Queda prohibit utilitzar claus de fundició. 
 La càrrega màxima de treball per a cordes serà: 
 1 kg/mm2 per treballs permanents. 
 1,5 kg/mm2 per treballs accidentals. 
 Les bastides penjades exteriors tindran una amplada mínima de 0,6 m. 
 La distància entre bastida i parament a construir serà com a màxim de 0,45 m. 
 La bastida estarà provista de barana de 0,9 m. d’alçada i entornpeu de 0,2 m. 
en els seus tres costats exteriors. 
 Quan es tracti d’una bastida mòbil penjada es muntarà, a més, una barana de 
0,7 m. d’alçada per la part que dóna al parament. 
 Sempre que s’intueixi l’execució d’aquest treball en posició assegut sobre la 
plataforma de la bastida es col·locarà un llistó intermig entre la barana i el 
entornpeu. 
 Les bastides penjades tindran una longitud màxima de 8 m. La distància 
màxima entre ponts serà de 3 m. 
 En les bastides de peu dret que tinguin dos o més plataformes de treball, la 
distància màxima entre ponts serà de 1,80 m. La comunicació entre aquestes 
es realitzarà mitjançant escales de mà que tindran una amplada mínima de 0,5 
m. i sobrepassaran 0,7 m. l’alçada a salvar. 
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 Els pescants utilitzats per penjar bastides es subjectaran a elements resistents 
de l’estructura. Es recomana l’ús de bastides metàl·liques i aparells amb cable 
d’acer. 
 En les parets, s’hauran de disposar les bastides necessàries perquè l’operari 
no treballi mai per sobre l’alçada de les espatlles. 
 Per a treballs en sostres, es disposarà una plataforma de treball a l’alçada 
convenient de 10 m2. de superfície mínima o igual a la de l’habitació en que es 
treballi protegint els forats de façana amb baranes de 0,90 m. d’alçada i 
entornpeu de 0,20 m. 
 Les bastides es mantindran en tot moment netes de material que no sigui 
estrictament necessari per a l’execució d’aquest treball. 




 Guants apropiats al tipus de material que es manipuli. 
 Casc, mono de treball i ulleres obligatori. 
 Si algun dels productes utilitzats resulta tòxic, s’utilitzaran mascaretes amb filtre 
adequat i es vigilarà la concentració ambiental. 
 Cinturó de seguretat, per als treballs d’altura. 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres mesures de protecció, es 




Anàlisi de riscs: 
 
URBANITZACIÓ 
Riscos identificats PB SV GR 
Riscs derivats de la ubicació de l’obra i del seu entorn natural B L 1 
Caiguda de persones des de la màquina B G 2 
Caiguda de persones al mateix nivell B L 2 
Caiguda de persones a diferent nivell B G 3 
Insolacions B L 2 
Sobreesforços B L 2 
Atropellament entre el camió de transport del formigó i la tremuja 
de la màquina 
B G 3 
Soroll ambiental M L 2 
Cremades M L 2 
Pols M L 2 
Contactes amb l’energia elèctrica M G 3 
Talls causats pel maneig d’elements amb arestes tallants B L 2 
Talls causats pel maneig de serres elèctriques M L 2 
Trepitjades sobre objectes punxants M L 2 
Projecció de partícules B L 2 
Riscs derivats del trànsit rodat B L 2 
Riscs derivats del treball en condicions meteorològiques extremes B L 1 
Mesures preventives: 
 
 No es permet la permanència sobre la estenedora a cap altre persona que no 
sigui el conductor, per evitar accidents de caiguda. 
 Les maniobres d’aproximació i abocada de productes asfàltics a la tremuja 
estarà dirigida per un especialista , en prevenció de riscs per inexperiència. 
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 Tots els operaris quedaran davant de la màquina en operacions de reblert de la 
tremuja , en prevenció de riscs d’enganxada durant les maniobres. 
 Les llindes laterals de la estenedora , en prevenció d’enganxades estaran 
senyalitzades amb bandes grogues i negres alternatives. 
 Totes les plataformes d’estada o seguiment i ajut a l’estesa asfàltica estaran 
vorejades de baranes tubulars de 90 cm. d’alçada, amb barra intermitja i sòcol 
de 15 cm. 
 Es prohibeix expressament l’accés dels operaris a la regla vibrant durant les 
operacions d’estesa 
 Sobre la màquina es situarà un rètol de “ NO TOCAR ALTES 
TEMPERATURES “, així com senyalització de ( perill – foc ). 
 
Al personal que ha de controlar les compactadores se’ls hi lliurarà la següent 
normativa preventiva: 
 
 Abans de posar en funcionament el picó, asseguris que estan muntades totes 
les tapes, carcasses protectores i altres elements de seguretat. 
 Condueixi el picó en forma d’avançada , eviti els desterminiaments laterals . La 
màquina pot descontrolar-se i produir lesions . 
 El picó produeix pols ambiental, en aparença lleugera , Regui sempre la zona a 
aplanar, o utilitzi mascareta de filtre mecànic recanviable, antipols. 
 El picó produeix soroll , Utilitzi sempre cascs o taps antisoroll. Evitarà perdre 
oïda. 
 El picó pot agafar-li un peu, utilitzi sempre calçat amb puntera reforçada. 
 No deixi mai el picó a cap altre operari, per inexpert, pot accidentar-se o 




 Casc de seguretat. 
 Protectors auditius. 
 Guants de lona impermeabilitzants. 
 Botes de seguretat. 
 Faixa per evitar sobre esforços. 
 Roba de treball adequada. 
 Armilla reflectant. 
 
 
3.18. Pous i sanejament 
 
Anàlisi de riscs: 
 
POUS I SANEJAMENT 
Riscos identificats PB SV GR 
Caigudes de persones al mateix nivell. M G 3 
Caigudes de persones a diferent nivell. M M 4 
Cops i talls per utilització d’eines manuals. M G 3 
Sobreesforços. M G 3 
Despreniments parets del pou o de la trinxera. M M 4 
Electrocució. B M 3 
Intoxicació per gasos. B M 3 
Explosió per gasos o líquids. B M 3 
Dermatitis per contacte amb el ciment. Infeccions (treballs de B M 2 
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 El sanejament i escomesa a la xarxa general s’executaran segons els plànols 
del projecte. 
 Els tubs per la conducció s’apilaran en una superfície el més horitzontal 
possible sobre jaços de taulons, en un lloc determinat i de manera que 
impedeixi que per qualsevol causa els tubs llisquin o rodolin. 
 Sempre que existeixi perill d’ensorrament o despreniment, es procedirà a 
entibar. 
 L’excavació del pou s’executarà entubant-lo per tal d’evitar atrapament de 
persones per despreniment de terres. 
 Es prohibeix la permanència en solitari dins de pous o galeries. 
 L’ascens o descens dels pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades 
fermament ancorades als extrems inferior i superior. 
 Els treballadors estaran units a l’exterior mitjançant un cable guia ancorat al 
cinturó de seguretat de manera que permeti bé l’extracció de l’operari estirant, 
o la seva localització en cas de rescat. 
 En cas necessari es disposarà d’una manega de ventilació amb impulsió 
forçada, en prevenció d’estats d’intoxicació o asfixia. 
 La detecció de gas s’efectuarà mitjançant tubs calorimètrics, exposímetres, etc. 
 Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Cas de detecció s’ordenarà el 
desallotjament immediat, en prevenció d’estat d’intoxicació o explosió. 
 Els pous i trinxeres tindran il·luminació suficient. L’energia elèctrica es 
subministrarà de 24V. i tots els equips seran blindats. 
 Es prohibeix fumar a l’interior de pous i rases. 
 Al primer símptoma de mareig a l’interior d’un pou o trinxera es comunicarà als 
companys i es sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement del Cap d’obra o 
Encarregat. 




 Casc de polietilè (preferible amb barbeta). 
 Guants de cuir i guants de goma o PVC. 
 Botes de seguretat i botes de goma o de PVC. 
 Roba de feina. 
 Cinturó de seguretat. 







4. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscos de danys a tercers en la execució dels treballs poden venir produïts per la 
circulació de terceres persones alienes a la obra una vegada iniciades les activitats. 
Per això, es considerarà zona de treball aquella on hi hagi màquines, vehicles i 
operaris treballant, i zona de perill una franja de 5 metres al voltant de la primera zona.  
Nou Intercanviador Modal a  




S’impedirà l’accés de tercers, aliens a la obra, mitjançant cinta d’abalisament 
reflectant. 
 
Els riscos de danys a tercers, per tanT, poden ser es següents: 
 
Danys a tercers Probabilitat Conseqüències Nivell de risc 
Caiguda al mateix nivell M L 2 
Caiguda d’objectes i materials M M 4 
Atropellament A M 5 




5. Prevenció de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el 
carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 
 
Es tindrà en compte principalment: 
 La circulació de la maquinària a prop de l’obra. 
 La interferència de feines i operacions. 
 La circulació de vehicles prop de l’obra. 
  
En el cas del trencament d’alguna instal·lació d’una Companyia de Serveis, el millor es 





En les rieres i desaigües, estarà totalment prohibit, l’abocament de sòlids i fluids. Entre 
ells, productes d’excavacions i enderrocs, roques, llots, formigó, fusta, perfils 
metàl·lics, ferralla, cautxú i materials plàstics, productes naturals o sintètics, 
prefabricats i vidres. 
 
Igualment, estarà totalment prohibit l’abocament de productes bituminosos i els seus 
possibles additius, detergents i altres productes químics utilitzats en la construcció, 
pintures, dissolvents, greixos i olis. 
 
Per la retirada d’aquesta runa, si es produís a l’obra, es classificaria d’acord amb la 







En totes les obres amb moviment de terres és inevitable la producció de pols. S’haurà 
de regar adequadament per tal d’evitar polseguera, no només pel seu risc de danys a 
la salut, sinó per reduir la visibilitat i provocar accidents de circulació 
 
Fums: 
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No és adequat cremar res a l’obra, per tant només es poden produir per escapaments 
de màquines i vehicles. 
 
És poc econòmic retardar el canvi de filtre i posta a punt d’un vehicle, per la seva 
pèrdua de potència i augment del consum de combustible, circumstàncies que 
augmenten la producció de fums. 
 
Per tal d’escalfar menjars es disposarà a l’obra d’escalfadors elèctrics de placa 




Es procurarà que les màquines de l’obra productores de soroll, tals com compressors, 
grups electrògens i tractors, mantinguin les seves carcasses atenuadores en la seva 
posició tancada, i s’evitarà en la mesura que sigui possible el treball nocturn. Quan 




Tot i que no es considera un agent contaminant, la llum intensa mal orientada pot 
afectar a l’usuari de les vies públiques i al conductor a l’obra, provocant accidents de 
trànsit. Els focus d’il·luminació intensa d’obra han de situar-se a una alçada i posició 
adequades i el seu millor emplaçament és sobre les torres d’elevació hidràulica, tipus 
“girafa” amb panell mòbil de 6 llànties de 1,5 KW, que permet il·luminar una part 




La experiència indica que no és suficient disposar d’un contenidor (tipus bidó amb 
tapa), junt al menjador de l’obra. Per mantenir neta l’obra serà necessari col·locar-ne 
algun més per a talls d’obra coberts, tals com les obres de fàbrica, on és freqüent 




En tota obra on hi hagi moviment de terres, és habitual trobar fang després d’un dia de 
pluja. Tenint en compte el risc de pèrdua de control d’un vehicle al passar sobre el 
fang és molt  important la seva eliminació, sobretot, contemplant la possibilitat de que 
vehicles de l’obra traslladin en els seus pneumàtics fang als vials públics. S’adoptaran 
les mesures oportunes per eliminar aquest risc. (Es recomana una zona de neteja de 
pneumàtics sobre estesa de grava a la sortida de l’obra a la via pública). 
 
Un petit cordó de guix sobre l’asfalt bordejant el tancament de l’obra, pot retenir la terra 




5.1. Pla d’ordre, manutenció i neteja 
 
Formes d’Aprovisionament, arreplec, transport i l’ordre i organització de les mateixes: 
 
Lligat a l’accés de l’obra, estarà convenientment situat en zones que no produeixi 
interferències amb altres activitats de l’obra i convenientment senyalat i acotat. 
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Els arreplegaments hauran de tenir les garanties d’estabilitat i protecció adequades, 
per evitar esllavissades, cops i talls. 
 
 
Formes o maneres de transport. Medis auxiliats emprats (eslingues, palonniers, 
plataformes de descàrrega, etc.): 
 
Els materials o elements sols, emprats tant per construir com incorporats a la 
construcció, hauran d’anar empaquetats adequadament en bosses, caixes o 
contenidors que evitin l’esllavissada dels mateixos. 
 
En els casos en que els subministraments vinguin sols, l’obra haurà d’empara els 
contenidors, batees, eslingues, palonniers, etc., adequats. 
 
Les grues, muntacàrregues i gruetes o emprades per l’elevació i transport de 
materials, hauran d’estar instal·lades adequadament i ser utilitzades per el personal 
adequat i designat. 
 
En les diferents plantes hauran d’existir les plataformes de desembarcament de 
materials, adequadament instal·lades i protegides i d’acord amb el pes i esforç que 
hagin de suportar. Per als transports horitzontals s’hauran d’emprar els mitjans 
auxiliars necessaris i adequats. 
 
En tots els casos, les càrregues a transportar seran adequades per la resistència 
mecànica i estàtica dels equips i mitjans auxiliars emprats per al transport, rebuda i 
suport de les mateixes. 
 
 
Sistemes de Neteja i Evacuació de rebuigs: 
 
Les deixalles i materials sobrants de l’obra s’evacuaran de les zones en que es 
produeixin, per el que s’haurà de fer la previsió dels mitjans auxiliars necessaris per 
aquest fi: contenidors, sacs, baixants de runes, etc. S’haurà de seguir la sistemàtica 
legal (Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya) per l’eliminació de residus 
produïts per l’activitat de la construcció. 
 
S’evitarà la formació de pols regant-se, si és necessari, durant les feines de recollida i 
evacuació. 
 
Totes les zones de circulació i treball hauran de mantenir-se en les necessàries 








5.2. Pla d’emergència 
 
Al Pla d’Emergència es seguiran, principalment, els següents punts: 
 Trucar als Bombers o Serveis Públics que es considerin necessaris. 
 
Paral·lelament, caldrà: 
 Aturar els treballs. 
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 Deixar la Zona de treball en condicions de seguretat, especialment: 
 Desconnectar equips o màquines que estiguessin utilitzant i deixar-les en 
les condicions convenients per aquests casos. 
 Apagar possibles punts calents 
 No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 
 No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua o gas, o cap equip elèctric 
connectat. 
 Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense 
interrompre els accessos. 
 Organitzar, per la persona adequada per això, l’ajuda i evacuació de 
possibles ferides. 
 
A l’obra haurà d’existir el Llistat d’Emergències, col·locat a zones visibles (oficies de 
l’obra, quadre d’avisos de l’obra) amb les adreces i telèfons dels Centres Assistencials 
ressenyats, així com d’altres Serveis i Organismes als que sigui necessari acudir en 
cas d’Emergència o Perill. 
 
5.3. Medicina preventiva 
 
Amb el fi d’intentar evitar en el possible les malalties professionals en aquesta obra, 
així com els accidents derivats de trastorns físics, psíquics, alcoholisme i altres de les 
toxicomanies perilloses, es preveu que el Contractista i els subcontractistes, en 
compliment de la legislació laboral vigent, realitzin els reconeixements mèdics previs a 
la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats al any 
de la seva contractació. Així mateix, exigeixi puntualment aquest compliment, a la 
resta de les empreses que siguin subcontractades per cadascun d’ells per aquesta 
obra. 
 
En els reconeixements mèdics, a més de les exploracions competència dels 
facultatius, es detectarà l’oportú per garantir que l’accés als llocs de treball, es realitzi 
en funció de l’aptitud o limitacions físiques o psíquiques dels treballadors com a 
conseqüència dels reconeixements efectuats. 
 




Es disposarà de farmacioles que contindran el material especificat en l’Ordenança 
General de Seguretat e Higiene al Treball. Aquestes es situaran en funció de la 
planificació dels treballs que s’hagin de realitzar. 
 
Les farmacioles es revisaran periòdicament i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 
Hi haurà un manual de primers auxilis en cadascuna de les farmacioles, que estaran al 
servei de la persona idònea i que es designi en cada obra. 
 
Assistència las accidentats: 
 
Es disposarà al Taulell de Seguretat i Salut de l’obra, i en un lloc visible, una llista dels 
centres assignats en cas d’urgència (serveis propis, Mútues, ambulatoris, 
ambulàncies, etc.) per poder garantir una ràpida evacuació dels accidentats als 
centres d’assistència. 
 
Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 15: Estudi de Seguretat i Salut 
47 
 
S’elaborarà in informe tècnic de cada accident per evitar les situacions anàlogues i 




Tot el personal de nova afiliació a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
immediat abans de l’inici del treball. 
 
5.5. Pla d’evacuació 
 
5.5.1. Accidents i les seves classes 
 
Un accident és un fet sobtat, casi sempre violent, provocat per una actuació incorrecta, 
sota unes condicions perilloses, amb resultat de dany per a persones o objectes. 
 
L’accident produït a causa del treball és laboral. 
 
Si cedeix l’activitat del treballador lesionat és accident amb baixa. 
 
Si es produeix a l’anar o tornar del treball a través de la ruta habitual és “in itínere”. 
 
Tot accident produït en una obra afectarà el Pla d’Evacuació. 
 
5.5.2. Objecte del present Pla d’Evacuació 
 
La necessitat d’establir un Pla d’Evacuació sorgeix del convenciment de la seva 
eficàcia com a medi preventiu de danys majors. 
 
El Pla redueix les conseqüències d’un accident, facilitant l’assistència mèdica 
d’actuació més immediata possible. 
 
Com es propi d’una organització programada, el Pla d’Evacuació elimina les pèrdues 
de temps, els retards en l’atenció mèdica a l’accidentat, que en ocasions poden ser 
crítics i sempre són importants. 
 
Amb caràcter general, es mencionen, en l’apartat següent, una sèrie de problemes que 
poden presentar-se en l’evacuació d’un accidentat, però que en aquest cas concret, 
per ser una obra d’edificació, en un espai reduït, en ple centre urbà, amb serveis 
localitzats de tot tipus, etc. els mateixos es redueixen a qui pren la iniciativa 









5.5.3. Classificació d’Emergències 
 
Emergència per incendi:  
 
Es l’accident que únicament afecta a la zona d’obra, provocat per un incendi parcial 
podent existir tres tipus d’emergència: 
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 Conato d’Emergència: Incendi que pot ser controlat i dominat de forma senzilla 
i ràpida pel personal i mitjans existents a l’obra: extintors i mànegues d’aigua 
(camió cisterna). 
 Emergència Parcial: Es el incendi que sols afecta a l’obra, però no pot ser 
controlada pel personal de la mateixa. Aquesta per ser dominada, requereix 
l’adequació d’Equips Especials d’Extinció (en el final d’aquest capítol 
s’annexiona el directori Telefònic per les distintes emergències). En aquest cas 
s’evacuarà al personal de l’obra. 
 Emergència General: És l’incendi que no sols pot afectar a la zona d’obra sinó 
a altres i a terceres persones. S’evacuarà immediatament l’obra, es comunicarà 






Es disposarà a l’obra de farmacioles, contenint el material necessari, revisant-se 
mensualment, i reposant-se immediatament lo consumit. Es té previst informació a tot 
el personal d’obra dels diferents Centres Mèdics (Serveis Mèdics, Mutualitat Laboral i 
Ambulatoris) on deu traslladar-se als accidentats pel seu més ràpid i efectiu 
tractament. Es preveu la disposició a llocs ben visibles del Directori Telefònic, que 
s’annexiona, de centres assignats per urgències. 
 
 Normes generals d’actuació en cas d’accident: Si les lesions no provoquen a 
l’accidentat la pèrdua de coneixement i mobilitat, i no s’aprecia inicialment 
lesions greus, s’evacuarà mitjançant el vehicle d’obra, al Centre Hospitalari 
més proper. En cas necessari prèviament es practicarà una primera cura fent 
ús dels mitjans de la farmaciola. 
 En els accidents on hagi pèrdua de coneixement de l’accidentat o es sospiti 
que hagi danys interns es procedirà de la següent forma. 
 “No es mourà l’accidentat” excepte que pugui perillar la seva vida; foc, 
asfixies, etc. 
 Comprovar que pugui respirar espontàniament, en cas contrari aplicar 
tècniques de respiració artificial, i si fos necessari massatge cardíac 
(tècniques de reanimació). 
 Sol·licitar ajuda immediatament (telèfons d’urgències) i preparar accessos i 
evacuació, indicant l’aproximació al lloc. 
 No abandonar al lesionat. Sempre deu mantenir-se al costat de l’accidentat 
una persona, o persones amb coneixements de primers auxilis. 
 Cobrir a l’accidentat amb una manta per evitar refredaments i possibles 
shock. 
 Impedir que els companys l’atenguin simultàniament i que el moguin. 
 Acompanyar a l’accidentat, per almenys una persona, al centre 
d’assistència, per interessar-se pel diagnòstic i facilitar les dades precises. 
 Comunicació del fet a la Direcció Facultativa, a la Jefatura d’obres, per que 
segueixin, el procediment de comunicació, indicat a l’organigrama que 
s’annexiona. 
 
Emergència en cas d’accident amb serveis afectats: 
 
Actuacions en cas d’emergència amb línies elèctriques aèries: 
 
Es poden presentar les següents emergències: 
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 Caiguda de línia:  
Es deu prohibir l’accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista 
comprobi que està sense tensió. 
No es deuen tocar a les persones en contacte amb una línia elèctrica. En el cas 
d’estar segur de que es tracta d’una línia de baixa tensió, s’intentarà separar a 
la víctima mitjançant elements en conductors, sense tocar-la directament. 
 
 Accident amb màquines: 
En el cas de contacte d’una línia aèria amb maquinaria d’excavació, transport, 
etc., deuen observar-se les següents normes: 
 
El conductor o maquinista: Conservarà la calma inclús si els neumàtics 
comencen a cremar. Continuarà en el lloc de control o a la cabina, degut a que 
allà està lliure del risc d’electrocució. S’intentarà retirar la màquina de la línia i 
situar-la fora de la zona de perill. Advertirà a les persones que es trobin allà de 
que no deuen tocar la màquina. No baixarà de la màquina fins que aquesta no 
es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el conductor entra en el circuit 
línia aèria-màquina terra i està exposat a electrocutar-se. Si es impossible 
separar la màquina i en cas d’absoluta necessitat, el conductor o maquinista no 
baixarà utilitzant els mitjans habituals, sinó que saltarà lo més lluny possible de 
la màquina evitant tocar-la. 
 
Normes generals d’actuació: No tocar la màquina o la línia caiguda a terra. 
Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i de 
no efectuar actes imprudents. Advertir a les persones que es trobin fora de la 
zona de perill de no acostar-se a la màquina. Fins que no es realitzi la 
separació entre la línia elèctrica i la màquina i s’abandoni la zona de perill, no 
s’efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 
Actuacions en cas de contacte amb línia elèctrica enterrada: 
 
En cas de contacte amb una línia elèctrica enterrada, les normes d’actuació seran les 
mateixes que les indicades en el cas de línies aèries. 
 
Actuacions en cas de fuita de gas amb risc d’incendi i explosió: 
 
En cas d’escapament incontrolat de gas, amb risc d’incendi i explosió, tot el personal 
evacuarà la zona afectada, acotant la zona, i no es permetrà acostar-se a ningú a dita 
zona, que no sigui el personal de la companyia instal·ladora. Rere la ruptura del tub 
del gas, o apreciació d’escapament de gas, s’avisarà de forma immediata a la 
Companyia Subministradora. 
 
Actuació en cas de ruptura o fuita en canalitzacions d’aigua: 
 
Comunicació immediata a la Companyia Instal·ladora, paralitzant els treballs fins que 




Actuació en cas de ruptura de línia telefònica enterrada o aèria: 
 
Comunicació immediata a la companyia subministradora, per a la seva reparació. 
 
Actuació en cas de trobar-se a la zona d’obres d’un ingeni susceptible d’explotar: 
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En cas de trobar-se un ingeni susceptible d’explotar a la zona d’obra, els treballs 
deuen ser immediatament aturats i allunyant al personal d’obra i aliè a la mateixa que 
per la seva proximitat pogués ser afectat. Si tinguéssim edificis colindants, s’avisarà 
als propietaris com a mesura de precaució del possible risc. Immediatament es 





La manca de: 
 Definició de responsabilitats. 
 Coneixements mèdics o sanitaris. 
 Programa de petició d’ajuda. 
 Ambulància o vehicle d’evacuació. 
 Medis de comunicació entre instal·lacions i talls d’obra. 
 Serveis d’urgència. 
 
són els problemes que agreugen les conseqüències d’un accident. 
 





Es defineixen responsabilitats en l’àmbit de la seguretat dins l’obra de la següent 
manera: 
 
Responsable del tall de l’obra: 
 
Qualsevol treballador sap en tot moment i en qualsevol tall de l’obra, qui composa la 
línia executiva i en conseqüència qui és el seu cap immediat. A ell li donarà la 
informació de qualsevol lesió o cop que pateixi. 
 
Aquest cap immediat que accepta el comandament, es fa responsable del tall d’obra, 
responsable de fer el treball que li ordena el seu superior, intentant evitar danys a les 
persones i als mitjans. 
 
El responsable del tall d’obra, és la persona que ha d’organitzar l’atenció mèdica i la 
evacuació, si fos necessària, d’un accidentat en la seva zona de treball. 
 
Sol·licitarà del seu personal que li informin el més aviat possible, de qualsevol accident 
tot i que no causi danys. 
 
En absència del cap immediat, contactarà amb el Centre Mèdic de l’obra, o un altre 





Responsable de prevenció: 
 
És la persona a qui el Cap d’obra, en virtut d’una sèrie de circumstàncies de tipus 
personal i formatives ha designat com interlocutor en el camp de la Prevenció. 
 
Com funcions principals tindrà les de: 
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 Cooperar amb la línia d’execució en lo referent a la atenció mèdica i evacuació 
dels accidentats. 
 Disposarà dels mitjans de comunicació per informar i ser informat de qualsevol 
eventualitat que es produeixi en l’obra en matèria de seguretat. 
 Coneixerà els Centres Mèdics que hagin estat assignats per el Servei Mèdic de 
la Empresa per a l’hospitalització dels ferits amb detall de la seva Direcció i 
telèfon, en funció de la gravetat de la lesió. 
 També disposarà de telèfons de servei tals com: Policia Municipal, Bombers, 
etc. 
 En cas d’accident i no haver-hi en aquell moment en l’obra personal de la línia 
executiva, serà ell, qui prengui la iniciativa en quan a l’evacuació corresponent 
 Informarà de manera complementària a la línia d’execució, de aquelles 
anomalies i deficiències que s’observin en matèria de seguretat. Si fos el cas, 





Abans d’iniciar els treballs de l’obra, el responsable, haurà d’assegurar-se de que 
estan concertats en un Centre Mèdic pròxim, els serveis d’atenció urgent als possibles 
lesionats que resultin per accident laboral. 
 
Així mateix, s’haurà contractat, previ al inici de l’obra, els serveis d’ambulància amb 
una entitat pròxima a l’obra. 
 
 
Telèfons a tenir en compte: 
 
Urgències Telèfon Urgències Telèfon 
Urgències 
sanitàries 
061 Mossos d’Esquadra 088 
Telèfon únic 
d’emergències 
112 Policia Nacional 091 
Bombers 080 Guàrdia Civil 062 
Guàrida Urbana 092 
Hospital General de 
la Vall d’Hebron 
932746100 
Hospital Clínic 932275400 
Hospital de la 
Santa Creu i St. 
Pau 
932919000 
Hospital del Mar 932483000 
Hospital de Sant 









6. Servei de prevenció a l’obra 
 
6.1. Servei tècnic de seguretat i higiene 
 
Es realitzaran visites periòdiques de control de la seguretat per tal de realitzar un 
seguiment sistemàtic en matèria de prevenció d’accidents i malalties professionals. De 
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la mateixa manera, s’establiran reunions de posta en comú i coordinació de les 
incidències i deficiències en matèria de seguretat, entre els diferents agents que 
intervenen i aconseguir així una major eficàcia i operativitat. El servei tècnic de 
seguretat i higiene a l’obra queda compost per: 
 Tècnics de la D.F. de la propietat que fan el seguiment de la seguretat. 
 Tècnics de seguretat de les empreses constructores. 
 Cap d’obra. 
 Encarregats d’obra 
 Operaris que facin tasques de seguretat. 
 Comitè de Seguritat i Salut. 
 Responsables de seguretat. 
 Delegats de prevenció de riscos laborals. 
 
A més, l’Administració hi serà representada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, per la Inspecció Provincial de Treball i pels sindicats. 
 
6.2. Formació i control 
 
En compliment de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals s’establirà la implantació de 
la formació sobre els riscs propis de l’obra i de les prevencions corresponents per 
neutralitzar-los, a tot el personal d’inici en el treball i de manera immediata a la seva 
afiliació. 
 
El Col·laborador de Prevenció de l’obra guardarà un rebut firmat de la formació rebuda 
per cada treballador en el seu expedient personal en l’obra. 
Escollint al personal més qualificat, s’impartirà formació en socorrisme i primers auxilis 
de manera que es disposi dels socorristes necessaris. 
 
Es facilitarà a tot el personal d’obra: 
 Informació sobre els riscs per la seva seguretat i salut a que quedin exposats 
en els llocs de treball. 
 Instrucció i formació sobre els mitjans disponibles per a prevenir i controlar els 
riscs i com protegir-se’n. 
 S’establiran llistes tipus de comprovació i control de la maquinària i les 
instal·lacions generals de Seguretat de l’obra a manera de manteniment. 
 S’establiran programes de formació específics per capacitar operaris amb 
funció exclusiva de seguretat, alliberant-los d’altres tasques, que estaran 
igualment sota els caps d’obra i coordinats pels tècnics de seguretat de la D.F. 
de la propietat. 
 La funció d’aquests treballadors serà la revisió i manteniment dels mitjans de 
protecció, així com la seva posta a l’obra. També comunicaran qualsevol 
anomalia a l’obra. per aconseguir major operativitat, les visites realitzades pels 
tècnics de seguretat, es realitzaran conjuntament amb els operaris de 
seguretat. 
 S’impartirà instrucció detallada i normes a seguir per l’execució de treballs que 
puguin provocar caiguda d’altura, risc d’incendi o explosió i contactes elèctrics. 
 
7. Règim de manteniment i conservació 
 
7.1. Fonaments i sistemes de contenció 
 
En qualsevol descens a un pou, es tindran en compte prèviament les mesures 
necessàries per a que el treball a efectuar es desenvolupi amb les degudes condicions 
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de seguretat i higiene. Els controls es duran a terme mitjançant el personal 
especialitzat que sigui menester sota la seva pròpia responsabilitat o la d’un tècnic 
competent. El control de l’oscil·lació del nivell freàtic es realitzarà tres cops a l’any, 
coincidint amb les contencions. La comprovació dels assentaments es durà a terme 
durant els primers cinc anys i com a mínim un cop cada sis mesos, els resultats seran 
contrastats amb els de càlcul. El control de l’evolució dels materials de fonaments i 
contenció es realitzarà cada deu anys. L’estat de les juntes es revisarà cada cinc anys. 




Els controls es duran a terme mitjançant el personal especialitzat que sigui menester 
sota la seva pròpia responsabilitat o la d’un tècnic competent. No s’admetrà cap 
variació en les sol·licitacions o en l’estructura projectada ni tampoc es practicarà cap 
forat, perforació o rebaix en la secció dels elements verticals o horitzontals. Serà 
responsabilitat directa de l’usuari totes les repercussions posteriors competent. Tot 
element estructural en situació exterior serà revisat cada tres anys si és metàl·lic o 
cada cinc anys si és de formigó armat, a fi i efecte de controlar el seu estat. Els 
elements que no siguin controlables directament seran inspeccionats com a mínim un 
cop cada cinc anys. La protecció contra el foc disposada en els elements estructurals 
serà controlada i revisada cada tres anys sota la responsabilitat de l’usuari i/o 




Es repassarà, en el termini més breu possible, qualsevol penetració d’aigua a través 
de la coberta amb d’intenció de mantenir l’ higiene de l’edifici. Dues vegades a l’any, si 
fos necessari, es netejarien les reixetes, canelons, morrions i cassoletes coincidint 
amb l’època de desfullatge dels arbres. En temps de gelades, s’eliminarà el gel que 
pugui obstruir els sistemes d’evacuació. Cada tres anys s’efectuarà una revisió de les 
trobades entre aparicions de goteres o qualsevol altre tipus de desperfecte. Pel que fa 
a les claraboies i lluminàries s’inspeccionaran cada dos anys comprovant el seu estat i 
el dels elements que la composen (membranes, plaques, juntes,...).  
 
Els ganxos i fixacions que s’utilitzaran als equips o seran utilitzats pel personal 
d’inspecció o reparació seran d’acer inoxidable o galvanitzat i estaran equipats amb 
gafes de pala i punta o amb altres dispositius de seguretat per evitar que les fixacions 
es desprenguin. Els ganxos per a l’ancoratge dels cinturons de seguretat dels operaris 
es dimensionarà per una càrrega de treball de 300 kg. Els ganxos per la fixació o 
subjecció de bastides fixes es dimensionaran en funció dels esforços a suportar amb 
un coeficient de seguretat de 2. Els ganxos en l’extrem de bigues en voladís per la 
col·locació de politges i bastides mòbils suspesos de cables mitjançant pescants i 
suportats en l’últim forjat es dimensionaran per una càrrega de treball mínima de 2.500 
kg, essent la separació màxima entre pescants de 5m. El sistem a tractor es 
dimensionarà amb un coeficient de seguretat de 3 i el cable amb un de 6. Els 
dispositius per efectuar treballs d’inspecció o manteniment periòdic anual. 
 
 
7.4. Tancaments exteriors 
 
Els controls i feines de reparació i manteniment es duran a terme mitjançant el 
personal especialitzat que sigui menester sota la seva pròpia responsabilitat o la d’un 
tècnic competent. Cada deu anys o abans, si anés apareixent qualsevol anomalia, es 
realitzarà un control de fissures, disgregacions, etc., emetent a continuació un informe 
a la propietat avaluant l’origen i possibles conseqüències de les lesions apreciades. 
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Cada cinc anys o abans, si fos necessari, s’inspeccionarà la fusteria i les persianes 
reparant els defectes que puguin aparèixer en ella o en els seus mecanismes. La 
fusteria metàl·lica es repintarà cada tres anys i la de fusta cada cinc anys. En baranes 
metàl·liques es renovarà la pintura cada cinc anys en climes secs i cada tres en climes 
humits. Es revisaran els ancoratges i la subjecció del passamà cada cinc anys si van 
soldats i cada tres anys si van cargolats. La referència a fixacions i ganxos d’aquest 
capítol ve referida en el sistema “Cobertes”. No es recolzaran sobre la fusteria ni sobre 
baranes pescants de subjecció de bastides, politges o altres elements per elevar 




Cada cinc anys es revisaran els ancoratges i recolzaments de totes les escales, siguin 
del tipus que siguin. Es repararà, en el termini més breu possible, qualsevol 
desperfecte en la subjecció, fixació, suport o graonada de les escales. En escales 
metàl·liques es renovarà la pintura com a mínim cada cinc anys en climes secs, cada 




En els terminis corresponents es procedirà a la revisió dels sistemes de seguretat 
instal·lats per el registre, ús i manteniment de les instal·lacions. Tota reforma o 
modificació que suposi un canvi substancial de la instal·lació (consum, canvi d’ús de 
l’edifici, disseny, etc.) serà objecte de projecte redactat per un tècnic competent. En 
cap cas s’utilitzaran conduccions d’altres instal·lacions com a elements de la xarxa de 
posta a terra. Les sales de màquines i els seus dispositius seran revisats anualment. 
 
Pel que fa a la instal·lació de fontaneria, cada dos anys es realitzarà una revisió 
completa de la instal·lació, a fi i efecte de reparar tots aquells elements en mal estat i 
cada quatre anys s’efectuarà una prova d’estanqueïtat i funcionament En el cas que 
existeixin dipòsits es netejaran cada tres mesos. el que fa a les instal·lacions de gas, 
es verificarà cada dos anys la estanquitat de la clau de pas de l’arqueta de connexió 
de servei (cada quatre si és gas natural i sota la responsabilitat de l’empresa 
subministradora) i la de la clau de pas. Amb el mateix termini es comprovaran les 
juntes, limitadors i reguladors de pressió, els comptadors, les vàlvules i els tubs 
flexibles.  
 
Cada dos o quatre anys, segons correspongui, es realitzarà una revisió completa de l’ 
instal·lació. el que fa a l’ instal·lació d’electricitat, cada dos anys i quan el terreny 
estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra a fi de comprovar que no 
sobrepassa el valor fixat i s’inspeccionarà la instal·lació completa de posta a terra.  
 
Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits directes 
i indirectes i l’aïllament de la instal·lació interior i les seves connexions equipotencials. 
el que fa a la instal·lació de sanejament, en cas de fuites es procedirà a la localització i 
posterior reparació de les seves causes. Quan s’observi que el tancament hidràulic 
dels sifons és arrossegat per les descàrregues en els baixants, es revisarà la columna 
de ventilació corresponent i es repararan les causes d’aquest defecte. Cada sis mesos 
es netejaran els sifons de locals humits i terrats transitables. 
 
Pel que fa a les instal·lacions de control de clima, cada dos anys s’efectuarà una 
revisió completa de la instal·lació; sense prejudici d’aquestes revisions, es repararan 
aquells defectes que donin lloc a fuites o deficiències de funcionament en qualsevol 
element de la xarxa. Semestralment es comprovarà l’estat dels dispositius reguladors 
del sistema de climatització i anualment el dels sistemes de ventilació. 
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Es procedirà amb la màxima urgència a la reparació de qualsevol anomalia detectada 
en qualsevol de les instal·lacions de seguretat. El manteniment de les instal·lacions es 
durà a terme pel personal especialitzat que sigui menester sota la seva responsabilitat 
o la d’un tècnic competent. En tot moment es mantindran lliures d’obstacles les vies 
d’evacuació. Les alteracions en la sectorització originalment decidida i els canvis de 
recobriment o decoració que modifiquin la resistència (RF) o les característiques (M) 
davant el foc dels materials previstos a l’Immoble s’efectuaran sota la responsabilitat 
d’un tècnic competent. Cada quatre anys s’efectuarà un repàs complet de la 






Amb les especificacions, definicions i informació continguda en el present Estudi de 
Seguretat i Salut, el tècnic que subscriu estima que és suficient per el 
desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
Barcelona, gener de 2018 
 
L’autor del projecte, 
Gabriel Gonzalez Miret 
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1. Definició i abast del plec 
 
Aquest plec de condicions tècniques té per objecte fixar les característiques dels 
diferents mitjans de protecció a emprar, i organitzar la forma en què es durà a terme el 
present projecte de Seguretat i Salut, per a formació del personal en seguretat, servei 
mèdic, locals d'higiene i finalment les condicions a complir pel Pla de Seguretat i Salut. 
 
El present plec s'aplicarà el Pla de Seguretat i Salut del Projecte executiu de 
construcció del Nou Intercanviador Modal a l’Estació de Sants de Barcelona. 
 
 
2. Disposicions legals d’aplicació 
 
Essent tan variades i àmplies les Normes aplicables a la Seguretat i Salut en el 
Treball, en l'execució de l'obra s'establiran els principis que segueixen. En el cas de 
diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic per sobre de la de 
menor rang. En el cas d'igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna per 
sobre de la més antiga. 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 Estatut dels Treballadors. 
 Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 
16/3/71). 
 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71). 
 Comitès de Seguretat i Salut en el Treball (Decret 432/71 - 11/3/71) (BOE 
16/3/71). 
 Reglament dels Serveis Mèdics d'empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59) 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors. (Normes 
Tècniques Reglamentàries MT) (CM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 
 Reglamentació Electrotècnica per la Baixa Tensió. (Decret 2413/73, de 20 de 
Setembre). Instruccions complementàries LA MEVA-BT (CM 31/10/73). 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. (Decret 3151/68, 
de 28 de Novembre). 
 Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques 
 Subestacions i Centres de Transformació (Reial decret 3275/82, de 12 de 
Novembre) (BOE1/12/82). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 
(OM 6/7/84) (BOE1/8/84). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) 
(BOE5.7.8.9/9/70). 
 Ordenança de Treball per a la Indústria Siderometalúrgica. (O.M. 29/7/70). 
(B.O.I. 25/8/70). Normes complementàries de l'Ordenança Siderometalúrgica 
 Reglament de Seguretat i Salut de Treball en la Indústria de la Construcció i 
Obres Públiques. (O.M. 20/5/52) (B.O.I. 15/6/52). 
 Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 
Projectes d'edificació i obres públiques (Reial decret 1627/1997, 24/10/97) 
(BOE 25/10/97). 
 Normes UNEIX del Institut Espanyol de Normalització. 
 Normes sobre Senyalització de Seguretat en els centres i locals de treball RD 
1403/86 de 9 de Maig. (B.O.I. de 8/7/86). 
 Reglament de Seguretat en les Màquines RD 1495/86 de 26 de Maig. (B.O.I. 
de 21/7/86). 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
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 Normes per a Senyalització d'obres de Carreteres. (O.M. 14/3/60) (B.O.I. 
23/3/60). 
 Reglament d'Aparells Elevadors per a obres (*OM 23/5/77) (BOE 14/6/77). 
 Reglament de Recipients a Pressió (Decret 2443/69 16/8/69) (BOE 28/10/69) 
 
Així com: 
 Llei 31/95, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 10 
Nov. 95). 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39/97 de 17 de Gener (31 Gen. 
97). 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut les obres de construcció. RD 
1627/97, de 24 d'Octubre (BOE 25 Oct. 97). 
 Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. RD 486/97, de 14 d'Abril (BOE 23 Abr. 97). 
 Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació de càrregues. RD 487/97, de 14 d'Abril (BOE 23 Abr. 97). 
 Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. RD 488/97, de 
14 d'Abril (BOE 23 Abr. 97). 
 Reglament de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents biològics durant el treball. RD 664/97, de 12 de maig 
(BOE 24 Maig 97). 
 Reglament de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant el treball. RD 665/97, de 12 de 
maig (BOE 24 de Maig 97). 
 Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives la 
utilització pelstreballadors d'equips de protecció individual. RD 773/97, de 
22 de Maig (BOE 12 Juny 97). 




3. Condicions dels mitjans de protecció 
 
3.1 Inici de les obres 
 
Haurà d'assenyalar-se en el Llibre d'Obres Oficial, la data de començament d'obra, 
que quedarà confirmada amb les signatures del Director d'Obra, del cap del 
Contractista i d'un representant de la Propietat. 
 
Així mateix i abans d'iniciar les obres, se supervisaran les robes i els elements de 
protecció individual o col·lectiva per veure si el seu estat de conservació i les seves 
condicions d'utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran, adquirint el 
Contractista uns de nous. 
 
Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les Normes d'homologació del 
Ministeri de Treball (OM 17/5/74). 
 
Durant l'execució de les obres, l'àrea de treball s'haurà de mantenir lliure d'obstacle. 
 
Durant les excavacions, haurà de regar-se lleugerament la zona que s'està excavant 
per evitar la producció de pols. Durant els mesos de tardor i hivern, com a 
conseqüència de la poca il·luminació natural existent en horaris de tarda, s'instal·larà 
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una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux a les zones de treball i de 10 lux en la 
resta) per a la realització dels treballs. 
 
Independentment de l'anterior, es col·locarà una il·luminació mínima al conjunt, a fi de 
detectar possibles perills i per observar correctament tots els senyals d'avís i de 
protecció. 
 
En cas que sigui inevitable l'existència d'obstacles a les àrees de treball, tots aquests 
s'assenyalaran indicant clarament les seves característiques, com la tensió en una 
línia elèctrica, la importància del tràfic en una recorregut, etc. i instruint convenientment 
als operaris. Especialment el personal que manegi la maquinària d'obra ha de tenir 
molt advertit el perill que representen les línies elèctriques, i que en cap cas podrà 
apropar-se amb cap element de les màquines a menys de 2,0 m (si la línia és superior 
als 50.000 V, la distancia mínima serà de 4,0 m). 
 
Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els de energia elèctrica, 
quedaran perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat. 
 
3.2. Proteccions personals 
 
Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 
 
Els elements de protecció personal s'ajustaran a les Normes Tècniques 
Reglamentàries MT, d'homologació del Ministeri de Treball (OM 17/5/74) (BOE 
19/5/74). 
 
En els casos que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada 
a les prestacions respectives que se li demanen, pel qual se li sol·licitarà al fabricador 
informes dels assajos realitzats. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ser 
concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i recanvi al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiu, estarà 
adequadament concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc 
o dany en si mateix. 
 
Es considera imprescindible l'ús dels utensilis de protecció indicats tot seguit, i les 
seves prescripcions seran les següents: 
 
 
Prescripcions del casc de seguretat no metàl·lic: 
 
Els cascs utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllats per a 
baixa tensió (1.000V), o Classe I, distingint-se E-AT aïllats per a alta tensió (25.000 V), 
i la classe E-B resistents a molt baixa temperatura (-15 º C). 
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El casc constarà de casquet (que definirà la forma general del casc), de la part 
superior o copa (una part més alta de la copa), i de l'ala (que està al llarg del contorn 
de la base de la copa). La part de l'ala situada per sobre de la cara podrà ser més 
àmplia, constituint la visera. 
 
L’arnés o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de 
l'usuari. Es distingiran els següents elements: banda de contorn, part de l’arnés que 
abraça el cap i banda d'amortiment, part de l’arnés en contacte amb la zona cranial. 
Entre els accessoris es troba la cinta de subjecció ajustable, que passa per sota del 
mentó i es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai llevaran eficàcia al casc. 
 
La llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de 
l'equip, sempre serà superior a 21 mm. L'altura de l’arnés, mesura des de la vora 
inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, variarà de 75 mm a 87 
mm, de la menor a la major talla possible. La massa del casc complet, determinada en 
condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 
grams. L'amplària de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm. 
 
Els cascos estaran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals 
i elements atmosfèrics. 
 
Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es 
confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
 
El casquet tindrà superfície llisa, vores arrodonides i sense arestes i ressaltis 
perillosos, tant externament amb internament. No presentarà rugositats, esquerdes, 
bombolles, ni defectes que disminueixin les característiques resistents i protectores del 
mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en si causaran danys o exerciran pressions 
incòmodes sobre el cap de l'usuari. 
 
Entre capell i equip quedarà un espai airejat que no serà inferior a 5 mm, excepte a la 
zona d'acoblament arnés-casquet. 
 
El model tipus haurà de sotmetre's a l'assaig de xoc, mitjançant percutor d'acer, sense 
que cap part de l’arnés o capell presenti trencament. També haurà de provar-se en 
l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la penetració pugui 
sobrepassar els 8 mm; assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 
segons o degoti; assaig elèctric sotmès a uns tensió de 2 kV, 5 Hz, 3 segons, el 
corrent de fugida no podrà ser superior a 3 mA, i en l'assaig de perforació elevant la 
tensió a 2 kV, 15 segons, tampoc el corrent de fugida sobrepassarà els 3 mA. 
 
En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig en l'aïllament i en la perforació 
seran de 25 kV i de 30 kV respectivament. En tots dos casos el corrent de fugida no 
podrà ser superior a 10 mA. 
 
En el cas del casc classe E-B, sobre el model tipus es realitzaran els assajos de xoc i 
perforació, comprovant-se els resultats a temperatures de -15 º a + 2 º C. 
 
Tots els cascos que s'utilitzin pels operaris estaran homologats per les especificacions 
i assajos continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-1, Resolució de la 
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Prescripcions del Calçat de Seguretat: 
 
El calçat de seguretat que emprin els operaris, seran botes de seguretat classe III, és a 
dir, proveïdes de capdavantera metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els 
riscos deguts a caigudes d'objectes, cops i aixafaments, i de sola de seguretat per a 
protecció de les plantes dels peus contra burxades. 
 
La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent 
desenvolupar un moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada 
per evitar la seva deterioració per aigua o humitat. El folro i altres parts internes no 
produiran efectes nocius, facilitant, en tant que sigui possible, la transpiració. El seu 
pes no passarà dels 800 grams. 
 
Portarà reforços amortidors de material elàstic. Tant la capdavantera com la sola de 
seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si 
aquesta no queda destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà 
rebabas i arestes i estarà muntat de manera que no comporti riscos ni causi danys a 
l'usuari. 
 
El model tipus se sotmetrà a un assaig de resistència a l'aixafament sobre la 
capdavantera fins als 1.500 kp i amb una llum lliure durant la prova superior a 15 mm, 
no patint trencament. 
 
També s'assajaran al impacte, mantenint-se una llum lliure màxima i no apreciant-se 
trencament. L'assagi de perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de 
perforació de 110 kp, sobre la sola, sense que s'apreciï perforació. 
 
Mitjançant flexòmetre que permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0º a 60º, 
amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l'assaig de 
desenvolupament. 
 
No s'hauran d'observar ni trencaments, ni esquerdes o alteracions. 
 
L'assaig de corrosió s'efectuarà en càmera de boira salina, mantenint-se en condicions 
adequades durant el temps de prova i sense que presenti signes de corrosió. 
 
Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran homologades 
per les especificacions i assajos continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, 
Resolució de la Direcció general de Treball del 31/1/80. 
 
 
Prescripcions del Protector Auditiu: 
 
El protector auditiu a emprar serà com a mínim classe E. 
 
Aquesta protecció personal s'aplicarà per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari 
quan està situat en un ambient sorollós. Consta de dos casquets que s'ajusten 
convenientment a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats quedant el 
pavelló extern de les orelles interior dels mateixos, i d'un sistema de subjecció per 
arnés. 
 
El model tipus haurà estat provat per un escolta, és a dir, una persona amb una 
pèrdua d'audició no major de 10 dB, respecte d'un audiograma normal en cadascuna 
de les orelles i per a les freqüències d'assaig. 
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Es defineix el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de 
produir una sensació auditiva en l'escolta situat en el lloc de la prova i sense protector 
auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir 
sensació auditiva escolta i amb el protector auditiu tipus col·locat. L'atenuació serà la 
diferencia expressada en decibels, entre el llindar d'assaig i el de referència. 
 
Com a senyals d'assaig per realitzar la mesura d'atenuació en el llindar s'usaran tons 
purs de les freqüències que segueixen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 
6.000 i 8.000 Hz.  
 
Els protectors auditius de classe E compliran els següents valors: per a freqüències 
baixes de 250 Hz, la suma mínima d'atenuació serà de 10 dB. Per a freqüències 
mitjanes de 500 a 4000 Hz, l'atenuació mínima serà de 20 dB, i la suma mínima 
d'atenuació de 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima 
d'atenuació serà 35 dB. 
 
Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels assajos 
continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció general 
de Treball del 28/6/75. 
 
 
Prescripcions dels Guants de Seguretat: 
 
Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d'ús general anti-tallant, 
antiburxada i anti-erosions pel maneig de materials, objectes i eines. 
 
Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als 
agents agressius d'ús comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran 
orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que disminueixi les seves 
propietats. 
 
S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 
 
No seran en cap cas ambidestres. 
 
La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l'altura de la base dels dits, serà 
l'adequada a l'operari. La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la 
punta del dit mitjà o cor fins al fil del guant, límit de la màniga, serà en general de 320 
mil·límetres o menys. 
 
És a dir, els guants en general seran curts, excepte en aquells casos que per treballs 
especials s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o els 
llargs, majors de 430 mil·límetres. 
 
Els materials que entrin en la seva composició i formació mai podran produir 
dermatosis. 
 
Prescripcions del Cinturó de Seguretat: 
 
Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris seran cinturons de subjecció, classe 
A, tipus 2.  
 
Estaran constituïts per una faixa i un element amarri, amb dues zones de connexió.  
 
Podran ser utilitzats abraçant l'element amarri a una estructura. 
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La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense acoblaments. Els biaixos no 
tindran arestes vives que puguin causar molèsties. La intersecció d'elements metàl·lics 
no exercirà pressió directa sobre l'usuari. 
 
Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, mosquetó, se sotmetran a un 
assaig a la tracció de 700 kp i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 Kp. Seran 
també resistents a la corrosió. 
 
Sobre la faixa es realitzaran assajos de tracció i de flexió, a l'escurçament i al biaix. 
 
Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm, i sense imperfeccions. Si fos una banda 




Prescripcions de les Ulleres de Seguretat: 
 
Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal 
contra impactes, com a mínim classe A, sent convenients les de classe D. 
 
Les ulleres compliran els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon 
acabat, sense rebabas ni arestes tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i 
toleraran desinfeccions periòdiques sense que disminueixin les seves prestacions. No 
existiran forats lliures per a l'ajust dels oculars a la muntura. Disposaran d'airejat 
suficient per evitar en tant que sigui possible el embafament dels oculars en condicions 
normals de l'ús.  
 
Totes les peces o elements metàl·lics, en el model tipus, se sotmetran a assaig de 
corrosió, sense que s'hagi d'observar aparició de punts apreciables de corrosió. Els 
materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser inflamables en 
sotmetre's a un assaig de 500 º C de temperatura i, sotmesos a la flama, la velocitat de 
combustió no serà superior a 60 m / minut. Els oculars estaran fermament fixats en la 
muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d'un impacte de 
bola d'acer de 44 grams de massa, des de 130 cm d'altura, repetint-se la prova tres 
vegades consecutives. 
 
Els oculars estaran construïts amb qualsevol material d'ús oftàlmic, sempre que suporti 
les proves corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes superficials o 
estructurals que puguin alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió 
mitjana al visible, mesura amb espectrofotòmetre, serà superior a 89. 
 
Si el model supera la prova al impacte de bola d'acer de 44 grams indicada, serà de 
classe A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés el 
impacte a perdigons de plom de 4,5 mm, de diàmetre serà de classe C. En el cas que 
superi totes les proves esmentades, es classificarà com a classe D. 
 
Totes les ulleres de seguretat que s'emprin seran homologades per les especificacions 
i assajos continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la 
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Prescripcions de la Careta Antipols: 
 
La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies 
respiratòries, sent sotmès l'aire de l'ambient, abans de la seva inhalació per l'usuari, a 
una filtració de tipus mecànic. 
 
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o 
plàstics, amb les característiques que segueixen. No produiran dermatosis i la seva 
olor no serà causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de combustió 
lenta. Els areosos podran ser cintes portadores, els materials de les cintes seran del 
tipus elastòmers i tindran les propietats exposades anteriorment. Les caretes podran 
ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin 
perfectament les entrades de les vies respiratòries. 
 
La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fugides en el seu 
assemblatge. La pèrdua de la vàlvula d'inhalació no serà superior a 2.400 ml / minut a 
l'exhalació, ni tenir una pèrdua de càrrega a la inhalació superior a 25 mil·límetres de 
columna d'aigua (238Pa). 
 
El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb 
els diferents elements constituents tancaran hermèticament. 
 
Totes les caretes antipols que s'emprin estaran homologades per les especificacions i 
assajos continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció 
general de Treball del 28/7/75. 
 
 
Prescripcions de la Bota Impermeable a l’aigua i a la humitat: 
 
Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de 
classe N, podent-se usar també les de classe E. 
 
Hauran de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, 
permetent a l'usuari desenvolupar els moviments adequats en caminar en la major part 
dels treballs. 
 
La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres 
productes sintètics, no rígids i sempre que no afectin a la pell del treballador. 
 
Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que afectin a les seves 
propietats, així com forats, cossos estranys o altres defectes que puguin minvar la 
seva funcionalitat. Els materials de la sola i del taló hauran de tenir unes 
característiques adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques com en 
aquelles que estiguin afectades per l'aigua. 
 
El material de la bota serà d'una qualitat tal que impedeixi el pas de la humitat 
ambiental cap a l'interior. 
 
La bota impermeable es fabricarà, si pot ser, en una sola peça, si s'adopta un sistema 
de tancament es dissenyarà de manera que la bota sigui estanca. 
 
Podran confeccionar-se amb suport o no, sense folro o folrades interiorment amb una 
o més capes de teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius a l'usuari. 
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La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el sòl, estarà 
proveïda de relleus i esquerdes oberts per facilitar l'eliminació del material adherit. 
 
Les botes impermeables seran suficientment flexibles per no causar molèsties, i 
estaran dissenyades de manera que siguin fàcils de calçar. 
 
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori sigui metàl·lic, haurà de ser 
resistent a la corrosió. L'espessor de la canya serà el més homogeni possible, evitant-
se irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions. 
 
El model tipus se sotmetrà a assajos d'envelliment en calent, envelliment en fred, 
d'humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó, havent de superar-los. 
 
Totes les botes impermeables utilitzades pels operaris hauran de ser homologades 
d'acord amb les especificacions i assajos de la Norma Tècnica Reglamentària M-27, 
Resolució de la Direcció general de Treball del 3/12/81. 
 
 
Prescripcions de l’Equip per al Soldador: 
 
L'equip de soldador serà d'elements homologats. En cas de no existir normativa 
específica seran els adequats del mercat per a la seva funció. 
 
L'equip estarà compost per les següents unitats: pantalla de soldador, mandil de cuir, 
parell de maniguets, parell de polaines i parell de guants per soldador. 
 
La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per protegir al soldador d'espurnes, 
esquirles, escòries i projeccions de metall fos. Estarà proveïda de filtres especials per 
a la intensitat de les radiacions a les quals ha d'enfrontar-se. Es podran posar cristalls 
de protecció mecànica, contra impactes, que podran ser cobreix-filtres o davant-
cristalls. Els tapafiltres preservaran els filtres dels riscos mecànics, allargant així la 
seva vida. La missió dels davantcristalls és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos 
derivats dels possibles trencaments que pugui sofrir el filtre i, en aquelles operacions 
laborals en les quals no és necessari l'ús del filtre, com en el picat de l'escòria. Els 
davant-cristalls estaran situats entre el filtre i els ulls del treballador. 
 
El mandil, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, 
incombustible, flexible i resistent als impactes de partícules metàl·liques, foses o 
sòlides. Seran còmodes per a l'usuari, no produiran dermatosis i per si mateixos mai 
suposaran un risc. 
 
Els elements homologats hauran de superar les especificacions i assagis de les 
Normes Tècniques Reglamentàries MT-3, i MT-19, de la Direcció general de Treball. 
 
Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris seran per a actuacions 
sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V o per a maniobres d'instal·lacions 
d'alta tensió fins a 30.000 V. 
 
En els guants s'empraran com a matèria primera en la seva fabricació, cautxú d'alta 
qualitat, natural o sintètic, o qualsevol un altre material de similars característiques 
aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils 
naturals. En cas de guants que portin revestiment, est recobrirà la totalitat de la 
superfície interior del guant. 
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No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que disminueixin les 
seves propietats. 
 
Podran usar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no 
disminueixin les seves característiques ni produeixin dermatosis. 
 
S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap 
cas ambidestres. 
 
L'espessor serà variable, segons els diversos punts dels guants, però el màxim admès 
serà de 2,6 mm. 
 
En el model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 kp/cm2, l'allargament 
al trencament no serà inferior a 600% i la deformació permanent no serà inferior al 
18%. 
 
Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 
80% del valor de les seves característiques mecàniques i conservaran les propietats 
elèctriques que s'indiquen. 
 
Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fugida de 8 mA. sotmesos a una 
tensió de 5.000 V i una tensió de perforació de 6.500 V, tot mesurat amb una font de 
freqüència de 50Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent de fugida de 20 dt. a 
una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V. 
 
Tots els guants aïllants d'electricitat utilitzats pels operaris estaran homologats, segons 
les especificacions i assajos de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de 
la Direcció General de Treball del 28/7/75. 
 
 
Prescripcions de Seguretat per la Corrent Elèctrica de baixa tensió: 
 
Estadísticament està demostrat que el major nombre d'accidents elèctrics es 
produeixen pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran del 
corrent de baixa tensió amb tots els mitjans que s'indiquen. 
 
No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,5 m, 
si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i 
eines protegides per treballar amb baixa tensió. Si se sospités que l'element està baix 
alta tensió, mentre el Contractista descobreix oficial i exactament la tensió al fet que 
està sotmès, s'obligarà als operaris, amb la senyalització adequada, a mantenir-se a 
una distància no menor de 4,0 m. 
 
En el cas en què l'obra interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es pugui 
retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se la 
llinda del pòrtic en totes les adreces a una distància mínima dels conductors de 0,5 m. 
 
Les proteccions contra contactes indirectes s'aconseguiran observant adequadament 
les Instruccions Tècniques Complementàries LA MEVA, BT, 039, 031 i 044 del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Es combinarà, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 
Interruptors diferencials, de manera que en l'ambient exterior de l'obra, possiblement 
humit, cap massa prengui mai una tensió igual o superior a 24 V. 
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La presa de terra s'obtindrà mitjançant piques d'acer recobert de coure, de diàmetre 
mínim 18 mm i longitud mínima 2,0 m. En el cas de vàries piques, la distància entre 
elles serà superior a una vegada i mitjana la seva longitud, i sempre els seus caps 
quedaran 50 cm per sota del sòl. 
 
Si són vàries, estaran unides en paral·lel. El conductor serà de coure de 35 mm2 de 
secció. La presa de terra així formada tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es 
connectarà a les preses de terres tots els quadres generals d'obra de baixa tensió.  
 
Totes les masses possibles hauran de quedar de la mateixa forma connectades a 
terra. 
 
Totes les sortides d'enllumenat, els quadres generals d'obra de baixa tensió, estaran 
dotades d'interruptor diferencial de 30 mA. de sensibilitat i totes les sortides de força, 
dels esmentats quadres, estaran protegides amb interruptor diferencial de 300 mA de 
sensibilitat. 
 
La presa de terra es mesurarà quan s'instal·li i en l'època més seca de l'any. 
 
 
Prescripcions de Seguretat per la Corrent Elèctrica d’alta tensió: 
 
Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent elèctric d'alta tensió, sempre 
que un element amb alta tensió intervingui, com a part de l'obra o interfereixi en ella, el 
Contractista queda obligat a assabentar-se oficial i exactament de la tensió. Es dirigirà 
a la Companyia distribuïdora d'electricitat o a l'entitat propietària de l'element amb 
tensió. 
 
En funció de la tensió esbrinada, es consideraran les següents distàncies mínimes de 
seguretat per als treballs en la proximitat d'instal·lacions, mesures entre el punt més 
proper amb tensió i qualsevol part externa del cos de l'operari o de les eines 
utilitzades: 
 Tensions des d'1 a 18 kV 0,5 m 
 Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV 0,7 m 
 Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV 1,3 m 
 Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV 2,0 m 
 Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV 3,0 m 
 Tensions majors de 250 kV 4,0 m 
  
En el cas que l'obra interfereixi amb una línia aèria d'alta tensió, es muntaran els 
pòrtics de protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les adreces a una 
distància mínima dels conductors de 4,0 m. 
 
Si aquesta distància de 4,0 m no permet establir per sota de la llinda el pas de vehicles 
i operaris, s'utilitzarà la taula donada anteriorment. 
 
Els treballs en instal·lacions d'alta tensió es realitzaran sempre per personal 
especialitzat i, com a mínim, per a dues persones per poder auxiliar-se. S'adoptaran 
les precaucions que segueixen: 
a) Obrir amb cort visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i 
seccionadores que assegurin la impossibilitat del seu tancament sobtat. 
b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
c) Reconeixement de l'absència de tensió. 
d) Posar en el sòl i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
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e) Col·locar els senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball.  
 
Per a la reposició de fusibles d'alta tensió es compliran, almenys, els apartats a), c) i 
e).  
 
En treballs i maniobres en seccionadores i interruptors, se seguiran les següents 
normes: 
a) Per a l'aïllament del personal s'utilitzaran els elements adequats. 
b) Si els aparells de cort s'accionen mecànicament, s'adoptaran precaucions per evitar 
el seu funcionament sobtat. 
c) Als comandaments dels aparells de cort es col·locaran cartells que indiquin, quan 
sigui necessari, que no poden manipular-se. 
 
En treballs i maniobres amb transformadors, s'actuarà com segueix: 
a) El secundari del transformador haurà d'estar sempre tancat o en curtcircuit, vigilant 
que mai quedi obert. 
b) Si es manipulen olis, es tindran a prop els elements d'extinció. Si el treball és en 
cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada per al seu accionament 
manual. Quan el treball s'efectuï en el propi transformador, estarà bloquejat per evitar 
que el seu funcionament sobtat pugui ocasionar perill als treballadors situats en la 
seva vora. 
 
Una vegada separat el condensador a una bateria de condensadors estàtics de la 
seva font d'alimentació mitjançant un tall visible, abans de treballar en ells, hauran de 
posar-se en curtcircuit i en el sòl, esperant el temps necessari per a la seva 
descàrrega. 
 
En els alternadors, motors asíncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular 
en el seu interior es comprovarà el següent: 
a) Que la màquina està parada. 
b) Que els borns de sortida estan en curtcircuit i en el sòl. 
c) Que la protecció contra incendis està bloquejada. 
d) Que estan retirats els fusibles de l'alimentació del motor, quan aquest mantingui 
tensió permanent. 
e) Que l'atmosfera no és inflamable o explosiva. 
 
Estarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d'una instal·lació 
d'alta tensió, abans de deixar sense tensió als conductors i aparells continguts en 
elles. De la mateixa forma, es prohibeix donar tensió sense tancar-la prèviament amb 
el resguard de protecció. 
 
Només s'establirà el servei d'una instal·lació elèctrica d'alta tensió, quan es tingui la 
completa seguretat que no queda cap treballant en ella. 
 
Les operacions que condueixen a l'entrada en servei es faran en l'ordre que segueix: 
a) En el lloc de treball es retiraran les posades a terra i el material de protecció 
complementari, i el cap de treball, després de l'últim reconeixement, donarà avís que 
aquest ha acabat. 
b) En l'origen de l'alimentació, rebuda la comunicació que s'ha acabat el treball, es 
retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i maniobra. 
Quan per necessitats d'obra calgui muntar equips d'alta tensió, com a línies d'alta 
tensió i transformadors de potència, necessitant donar-los tensió, s'haurà de complir el 
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i especialment les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 09 i 13. 
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Prescripcions dels Extintors: 
 
Els extintors d'incendi, distribuïts en obra, estaran fabricats amb acer d'alta durabilitat i 
alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebabas, de manera que la seva 
manipulació mai suposi un risc per a si mateixa. 
 
Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge, i 
disposaran de manòmetre. L'observació de la pressió del manòmetre permetrà 
comprovar l'estat de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada 
sis mesos. 
 
El recipient de l'extintor complirà el Reglament d'Aparells a Pressió, Reial decret 
1244/79 de 4 d'Abril de 1979 (BOE 29/5/79). 
 
Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i siguin d'ús 
immediat en cas d'incendi. S'instal·laran en zones de pas normal de persones, 
mantenint un àrea lliure d'obstacles al voltant de l'aparell. 
 
Els extintors portàtils estaran a la vista. En els punts on la visibilitat quedi 
obstaculitzada es col·locarà un senyal que indiqui la seva localització. 
 
Els extintors compliran sempre la Instrucció Tècnica MIE-EP (CM 31/5/82). 
 
Per a la seva millor versatilitat i per evitar dilacions per titubejos, tots els extintors 
seran portàtils, de pols polivalent i de 10 kg de capacitat de càrrega. Un d'ells 
s'instal·larà prop de la porta principal d'entrada i sortida. 
 
Si existeix instal·lació d'alta tensió es posarà, prop de la mateixa, un extintor. Aquest 
serà de diòxid de carboni C02, de 10 kg de capacitat de càrrega. 
 
 
Mitjans auxiliars de topografia: 
 
Aquests mitjans, com a cintes, jalons, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc 
d'electrocució bper esteses elèctriques. 
 
 
3.3. Proteccions col·lectives 
 
L'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles i el moviment del personal en 
l'obra ha de quedar definit, establint-se itineraris obligatoris. 
 
S'assenyalaran les línies enterrades de comunicacions, telefòniques, de transport 
d'energia, etc., així com les conduccions de gas, aigua, etc., que puguin ser afectades 
durant els treballs de moviment de terres disposant les proteccions necessàries per 
respectar -les. 
 
S'indicaran i protegiran les línies aèries que interfereixin els moviments de les 
màquines o dels vehicles. 
 
S'hauran d'abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com les vores de les 
excavacions. 
 
Si l'extracció dels productes d'excavació es fa amb grues, aquestes portaran elements 
de seguretat contra la caiguda dels mateixos. 
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Durant els mesos de tardor i hivern, com a conseqüència de la poca il·luminació 
natural existent en horaris de tarda, s'instal·larà una il·luminació suficient (de l'ordre de 
120 lux en zones de treball i de 10 lux en la resta) per a la realització dels treballs. En 
les activitats de major definició utilitzaran llums portàtils. En cas si es fes els treballs 
sense de la circulació viària, s'anirà amb compte d'utilitzar llums que no afectin als 
senyals de tràfic ni a les pròpies de l'obra. 
 
Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre unes altres, les 
següents: 
 Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una 
altura com a mínim de 90 cm i estaran construïdes de tubs o rodons metàl·lics 
de rigidesa suficient. 
 Senyals. Tots els senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats 
per la Unitat de Transport i Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. 
 Bandes de separació als carrers de gran tràfic. Es col·locaran amb peus drets 
metàl·lics, ben assentats en terrenys. La banda serà de plàstic de colors groc i 
negre, en trossos d'uns 10 cm de longitud. Podrà ser substituïda per cordes o 
varetes amb penjants de colors vius cada 10 cm. En tots dos casos, la 
resistència mínima a tracció serà de 50 kp. 
 Cons de separació en carreteres. Es col·locaran prou propers per delimitar la 
zona de treball o de perill. 
 Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges tindran 
suficient resistència per suportar els esforços al fet que puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d'ample i les situades a 
més de 2,0 m del sòl estaran dotades de baranes de 90 cm d'altura, llistó 
intermedi i rodapeu. 
 Les escales de mà hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscaments. 
 Les plataformes volades tindran suficient resistència per a la càrrega que han 
de suportar, i estaran convenientment ancorades i dotades amb barana. 
 Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades en forma 
eficient per evitar possibles accidents. 
 Totes les eines han d'estar en bon estat d'ús, ajustant-se a la seva destinació. 
 Es prohibeix substituir els mànecs de qualsevol eina per produir un parell de 
força major i, en aquest mateix sentit, també es prohibeix que els maniguets 
siguin accionats per dos treballadors, excepte les per estrènyer tira-fons. 
 
Per evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els 
dedicats al moviment de terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 
 
Tota la maquinària d'obra, vehicles de transport i maquinària pesada, estarà pintada 
en colors vius i tindrà els equips de seguretat reglamentàries en bones condicions de 
funcionament. 
 
Per al seu millor control, la maquinària que es mou sobre cadenes ha de portar ben 
visibles les plaques on especifiquin la tara i càrrega màximes, el pes màxim per eix i la 
pressió sobre el terreny. 
 
També s'evitarà l'excés de volum en la càrrega dels vehicles i la seva mala repartició. 
 
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenat, pel qual es 
faran revisions molt freqüents. També han de portar frens servits els vehicles 
remolcats. 
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S'establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles, segons les 
característiques del treball. A les zones de molta circulació, es col·locaran bandes 
d'abalisament en tota la longitud del tall. 
 
La maquinària elèctrica que hagi d'utilitzar-se en forma fixa, o semi-fixa, tindrà els seus 
quadres d'escomesa a la xarxa prevists de protecció contra sobrecàrrega, curt-circuit i 
presa de terra. 
 
Prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part 
més sortint pugui quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, excepte si s'ha tallat el 
corrent elèctric, en aquest cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 25 
mm2 de secció mínima connectada amb una pila humida. Si la línia té més de 50 kV 
l'aproximació serà de 4,0 m. 
 
Han d'inspeccionar-se totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, 
erosions, embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de precaució, 
independentment de la seva correcció. 
 
El Contractista haurà de disposar de suficient quantitat de tots els utensilis i peces de 
seguretat i dels recanvis necessaris. Per ser l'adjudicatari de l'obra ha de 
responsabilitzar-se que els subcontractistes disposin també d'aquests elements i si 
escau, suplir les deficiències que puguin produir-se. 
 
 
4. Servei mèdic: reconeixement i farmaciola 
 
El Contractista haurà de disposar d'un Servei Mèdic d'empresa propi o mancomunat, 
segons el Reglament dels Serveis Mèdics d'empresa, Ordre Ministerial del 21 de 
Novembre de 1959. 
 
Tots els operaris que treballin en l'obra objecto d'aquest Contracte hauran de passar 
un reconeixement mèdic previ a la seva admissió, que serà repetit en el període d'un 
any. 
 
Si no pogués captar-se aigua potable de la xarxa de proveïment de la població, es 
facilitaria a aquests aigua potable en atuells tancats i amb les adequades garanties. 
 
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat i estarà senyalitzat convenientment. 
 
La farmaciola estarà tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l'accés al 
material d'urgència. La persona que ho atengui habitualment, a més dels 
coneixements mínims necessaris i la seva pràctica, estarà preparada, en cas 
d'accident, per redactar un comunicat de farmaciola que, posteriorment, amb més 
dades, servirà per realitzar el comunicat intern de l'Empresa i, ulteriorment, si calgués, 
com a base per a la redacció del comunicat Oficial d'Accident. 
 
En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que ha d'explicar la farmaciola serà 
el previst en la Circular núm. 27 de Novembre de 1974, sobre farmacioles d'empreses. 
 
La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament, el material 
utilitzat. Independentment d'això, es revisarà mensualment la farmaciola reposant o 
substituint tot el que anés menester. 
 
Es complirà l'articulat 43 de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, 
Ordre Ministerial de 9 de Març de 1971. 
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5. Serveis tècnics de prevenció i salut, formació del personal en 
seguretat i primers auxilis 
 
El Contractista disposarà pels seus propis mitjans o per mitjans externs, 
d'assessorament en Seguretat i Salut per al compliment dels apartats A i B de l'Article 
11 de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Tots els operaris han de rebre, en ingressar en l'obra, una exposició detallada dels 
mitjans de treball i els riscos que poguessin comportar, juntament amb les mesures de 
previsió, prevenció i protecció que haguessin d'utilitzar. 
 
Impartiran a tots els treballadors un total de 8 (vuit) hores lectives de Seguretat i Salut 
en el Treball. En aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat i de les 
mesures d'Higiene, se'ls ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives i 
individuals. 
 
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i 
col·lectives, que han d'establir-se en el tall en què estiguin adscrits, així com en els 
confrontants. 
 
Cada vegada que un operari canviï de tall o activitat es reiterarà l'operació anterior. 
 
El Contractista garantirà, i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que 
tots els treballadors i personal que es trobin en obra coneixen degudament totes les 
Normes de seguretat que siguin aplicable. El Contractista escollirà els operaris més 
idonis als quals impartiran cursets especials de socorrisme i primers auxilis, formant 
monitors de seguretat o socorristes. 
 
Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen: intervenir 
amb rapidesa i eficàcia en totes aquelles ocasions en què es produeixi un accident, 
allunyant, en primer lloc, al company ferit del perill i, després, donant-li l'atenció 
necessària , realitzant la cura d'urgència i transportant-ho en les millors condicions al 
Centre Mèdic o vehicle per poder arribar a ell. 
 
Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d'un monitor de 
seguretat o socorrista. 
 
Amb cartells degudament senyalitzats i, si fos possible, mitjançant cartrons individuals 
repartits a cada operari, es recordaran indicant les instruccions a seguir en cas 
d'accident. 
 
Per compliment d'aquesta funció, en els cartells o en els cartrons individuals repartits 
es trobaran les dades que segueixen. Al costat del seu telèfon, adreça del Centre  
 
Mèdic més proper, Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el 
telèfon o telèfons, els serveis més propers d'ambulàncies i taxis. Indicarà també que, 
quan es decideixi l'evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, haurà d'advertir-se 
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6. Vigilant i comitè de seguretat i salut a la feina 
 
El Contractista nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un tècnic del Servei 
Tècnic de Seguretat o socorristes els que s'han esmentat en parlar de la Formació del 
Personal. 
 
En tot cas serà una persona degudament preparada en aquestes matèries. El Vigilant 
de Seguretat tindrà al seu càrrec les següents comeses: 
 Promoure el interès i cooperació dels operaris amb vista a la Seguretat i Salut 
en el Treball. 
 Comunicar per ordre jeràrquic, o si escau, directament a l'empresari, les 
situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proposar 
les mesures que, al seu judici, hagin d'adoptar-se. 
 Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, 
màquines, eines i processos laborals de l'empresa, i comunicar a l'empresari 
l'existència de riscos que puguin afectar a la vida i salut dels treballadors, amb 
l'objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 
 Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als 
accidentats i proveir el que fos necessari perquè rebin la immediata assistència 
sanitària que l'estat o situació dels mateixos pugui requerir. 
 
El Contractista complirà les condicions imposades en el Decret 432/11 de Març de 
1971, que regula la constitució, composició i funcions dels Comitès de Seguretat i 
Salut en el Treball, o ben marcat en el Conveni Col·lectiu Provincial, constituint en cas 
necessari el corresponent 
 
 




Atès que els operaris han d'utilitzar roba especial de treball es disposarà un mòdul 
prefabricat de vestuaris de 8,2 m x 2,5 m i l'altura mínima serà de 2,3 m. El vestuari 
estarà proveït de bancs, seients i taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i 
el calçat. 
 
Els sòls, parets i sostres dels vestuaris seran continus, llisos i impermeables, realitzats 
amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran el 






Es disposarà d'un mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7m x 2,3m i 2,3 m d'altura 
mínima que contindrà un mínim d'1 condícia per cada 10 persones, 1 WC per cada 25 
persones i una dutxa per cada 10 persones , i per tant contindrà: 
 Lavabo, 6 
 WC, 3 
 6 Dutxes 
 
Els banys disposaran d'un lavabo amb aigua corrent, proveït amb sabó, i per cada deu 
empleats o fracció d'aquesta xifra un mirall de dimensions adequades. 
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Es dotaran els banys d'assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en 
aquest últim cas, recipients adequats per dipositar les utilitzades. 
 
En realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 
 
Hi haurà excusats amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Havent-
hi, almenys, un vàter per cada vint i cinc homes o fracció d'aquesta xifra. Els excusats 
no tindran comunicació directa a un menjador o vestuari. 
 
Les dimensions mínimes de les cabines seran 1,0 m x 1,5 m de superfície i 2,3 m 
d'altura. 
 
Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de 
tancament interior i un penja-robes. 
 
Els vàters i urinaris s'instal·laran i conservaran en les degudes condicions de 
desinfecció, desodorització i supressió d'emanacions. 
 
Les dutxes estaran aïllades, en compartiments individuals, amb portes dotades de 
tancament interior i penjadors per a roba. 
 
S'instal·larà una dutxa d'aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció 
d'aquesta xifra. 
 
Els sòls, parets i sostres dels excusats, dutxes, i sala de bany seran continus, llisos i 
impermeables, realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i 
aquests materials permetran el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la 
freqüència necessària. 
 
Tots els elements, així com aixetes, desguassos, morrions de dutxes, etc., estaran 
sempre en perfecte estat de funcionament. 
 




Els pisos, parets i sostres del menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, 
tindran il·luminació, ventilació i temperatura adequades, i l'altura mínima del sostre 
serà de 2,3 m. 
 
El menjador tindrà calefacció. 
 
Es disposarà d'una aigüera amb aigua potable per a la neteja d'utensilis. 
 
En el menjador haurà d'haver-hi taules i seients amb respatller, microones o elements 
per escalfar menjars i un recipient de tancament hermètic per a desaprofitaments. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions sol·licitades, existirà un 
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8. Pla de seguretat i salut 
 
D'acord amb aquest Estudi el Contractista redactarà, abans del començament de les 
obres, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, i 
desenvolupin, en funció del seu propi sistema d'execució, les previsions contingudes 
en el mateix. 
 
Aquest Pla serà revisat i aprovat, si escau, per la Direcció d'Obra. 
 
En l'oficina principal del Contractista, o en el punt que determini la Direcció d'Obra, hi 
haurà un Llibre d'Incidències habilitat a aquest efecte, facilitat per l'Organisme 
competent.  
 
Aquest Llibre constarà de fulles quadruplicades que es destinaran a: 
 Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Província on es realitza l'obra. 
 Adreça d'Obra. 
 Vigilant de Seguretat. 
 
D'acord al Reial decret 555/1986, podran fer anotacions en aquest Llibre: 
 La Direcció d'Obra. 
 Els representants del Contractista. 
 Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut. 
 Els membres del Comitè de Seguretat. En defecte d'això, els Vigilants de 
Seguretat i els representants dels treballadors. 
 
Únicament es podran fer esmenes relacionades amb l’ incompliment de les 
instruccions i recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Contractista enviarà en un termini de 24 hores cadascuna de les còpies als 
destinataris previstos anteriorment. 
En cap cas, el Programa de Seguretat i Salut podrà reduir el cost destinat al mateix, 
podent, no obstant això, existir modificacions respecte al present Pla de Seguretat i 
Salut, per la qual cosa en els Plànols adjunts s'indiquen diferents models d'alguns dels 
elements, que es consideren preferencials, de manera que no tots ells es reflecteixen 





Barcelona, gener de 2018 
 
L’autor del projecte, 
Gabriel Gonzalez Miret 
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Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut 
Pel pressupost del Estudi de Seguretat i Salut es preveu un cost total de 277.876,11€ 
(DOS-CENTS SETANTA -SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE 
























Nou Intercanviador Modal a  
l’Estació de Sants de Barcelona Annex 16: Pla d’obra 
2 
 
1. Descripció dels procediments 
S’estima una duració total de gairebé 24 mesos (dos anys) per a realitzar el present 
projecte seguint les fases que es detallen a continuació. 
FASE 0: Instal·lacions d’obra, replanteig i senyalització. 
 Temps estimat: 10 dies 
FASE 1: Enderroc de les instal·lacions de l’estació d’autobusos actual, instal·lació 
d’estació provisional, demolició de paviments i retirada d’elements urbans. 
Enderroc de la pèrgola que cobreix l’estació d’autobusos actual i retirada de les 
casetes i instal·lacions de l’estació. 
S’estableix una estació provisional d’autobusos amb capacitat per 5 vehicles al Carrer 
de Puiggarí. 
 Temps estimat: 20 dies 
Demolició del paviment i retirada del mobiliari urbà com panells publicitaris, lluminàries, 
senyals, punts de recàrrega de cotxes, bancs, etc. 
 Temps estimat: 20 dies 
FASE 2: Retirada dels possibles serveis afectats i excavació fins a cota de coberta. 
 Temps estimat: 15 dies 
FASE 3: Execució de les pantalles i pilars-pilot. 
Construcció de 306 metres lineals de muret guia per a les pantalles que conformaran 
l’estació d’autobusos i 120 metres per a les pantalles de les rampes d’entrada i de 
sortida, un dia després de començar la retirada del mobiliari urbà. 
 Temps estimat: 40 dies 
Alhora que es va construint el muret guia es comença la construcció de les pantalles. 
Construcció de les pantalles per bastaixos, demolició dels murets guia i escapçament 
de la pantalla. Inclou pilars-pilot. 
Es construiran 306 metres lineals de pantalles de 10 metres de profunditat amb cullera 
bivalva de cables. També es construiran  120 metres de pantalles per conformar les 
rampes. A més, es construiran 18 bastaixos de 8,5m metres per a fonamentar els 
pilars i pilars de 1m de diàmetre.  
Els bastaixos per executar es pantalles són de 2,5x1m mentre que per la fonamentació 
s’utilitzen de 3,5x1m. 
S’executen un o dos bastaixos per equip de pantalles i es treballa amb dos equips. 
 Temps estimat: 10 dies per les instal·lacions i 60 per les pantalles i els pilars. 
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FASE 4: Construcció de la biga de coronació i la llosa de coberta. 
Execució de la biga de coronació i de la llosa que conforma la coberta alhora que 
s’executen les pantalles. 
Aquesta actuació donarà monolitisme a la pantalla solidaritzant tots els bastaixos 
donant la garantia de funcionalitat del mur pantalla ja que serveix per repartir els 
esforços verticals i a la vegada arriostrar els caps dels murs. 
S’executa una llosa massissa amb trams de 20x15 metres per setmana, per tant, el 
temps d’execució és de 12 setmanes. 
 Temps estimat: 60 dies 
FASE 5: Excavació i execució de les rampes d’entrada i sortida. 
Excavació de terres en mina fins cota -6m per la rampa d’entrada situada al costat oest 
del Carrer de Viriat i per la rampa de sortida situada a l’est.  
Donat que s’excava un cop executada la llosa, l’excavació es realitza amb una cullera 
que ha de donar la volta sobre sí mateixa per abocar les terres que són carregades 
amb una retroexcavadora. Aquest procés es relativament lent i es calcula un ritme de 
400m3 d’excavació per dia i rampa. 
 Temps estimat: 50 dies 
Encofrat i Formigonat de les rampes d’entrada i sortida. 
 Temps estimat: 20 dies 
FASE 6: Execució de la llosa de solera. 
Execució de llosa de solera. 
Es col·locaran els 10 cm de formigó de neteja i es construirà la llosa de fonamentació. 
Permet tancar l’estructura per la part interior i disposar d’una base sòlida. 
 Temps estimat: 30 dies 
FASE 7: Execució de l’edifici terminal i els dos accessos a l’oest. 
Construcció de l’estructura de l’edifici principal que dona accés a l’estació i els dos 
accessos secundaris situats a l’oest de l’estació. 
 Temps estimat: 40 dies 
Execució de la façana de vidre de les edificacions. 
 Temps estimat: 20 dies 
Alhora que s’executa la façana s’executen les escales, escales mecàniques i 
ascensors de l’intercanviador. 
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 Temps estimat: 15 dies. 
FASE 8: Pintures, instal·lacions, paviments i tancaments. 
Pintura de sostres i parets. 
 Temps estimat: 10 dies 
Instal·lacions. 
 Temps estimat: 25 dies 
Paviments i tancaments 
 Temps estimat: 20 dies. 
FASE 9: Impermeabilització de coberta 
 Temps estimat: 10 dies 
FASE 10: Urbanització i construcció del Parc Urbà. 
En aquest fase es treu el funcionament de l’estació d’autobusos provisional. 
 Temps estimat: 45 dies 
FASE 11: Senyalització i acabats 
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ID Task Name Duration
1 Redacció I aprovació Pla de Seguretat i Salut 1 day
2 Instal·lacions d'obra, replanteig i senyalització 10 days
3 Enderroc de l'estació d'autobusos actual 20 days
4 Demolició de paviments i retirada de mobiliari urbà 20 days
5 Retirada serveis afectats i excavació fins cota de 
coberta
15 days
6 Execució de l'estructura 123 days
7 Construcció murets guia 40 days
8 Execució de les pantalles i els pilars-pilot 70 days
9 Execució de biga de coronació i llosa coberta 60 days
10 Excavació fins a cota de solera 50 days
11 Encofrat i formigonat de les rampes 20 days
12 Execució llosa de solera 30 days
13 Execució estructura edifici terminal 40 days
14 Execució accessos oest 20 days
15 Execució façanes 20 days
16 Instal·lació d'escales, escales mec. i ascensors 15 days
17 Pintures 10 days
18 Instal·lacions 25 days
19 Paviments I tancaments 20 days
20 Impermeabilització coberta 10 days
21 Urbanització I construcció del parc urbà 45 days
22 Senyalització I acabats 45 days
23 Seguretat I Salut 503 days
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En l’actualitat, la revisió de preus està regulada per la següent normativa: 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pel que s’aprova el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 Modificacions introduïdes en el TRLCSP per la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
Desindexación de la Economía Española. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras 
Públicas. 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, pel que s’aprova la relació de 
materials bàsics i fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes 
d’obres i de contractes de subministres de fabricació d’armament i equipament 
de les Administracions Públiques. 
 Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, per la que s’estableixen les regles de 
determinació dels índex que intervenen en les fórmules de revisió de preus dels 
contractes públics. 
 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificació de les Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’agua, l’energia, els transports i 
els serveis postals, i 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa per l’adaptació a la normativa comunitària de les 
dues primeres.  
 La Orden HAP/610/2015, de 6 de abril, sobre índex de preus de mà d’obra i 
materials per l’any 2013 aplicables a la revisió de preus de contractes de les 
Administracions Públiques. 
 Resolución de 20 de octubre de 2015 de la Dirección General de Patrimonio 
del Estado per la que es publica l’acord del Comité Superior de Precios de 
Contratos del Estado, pel que es determinen els coeficients d’enllaç per la 
correcta aplicació de les regles de determinació dels índex mensuals de preus. 
Es troba pendent d’entrada en vigor les modificacions que estableix en materia de 
revisió de preus la Ley 2/2015 de Desindexación, fins que s’aprovi el seu Reglament 
Es rellevant que aquests canvis en matèria de revisió de preus es troben també en el 
borrador del Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público, de 17 de abril de 
2015, pel que les noves condicions, que limiten en general l’aplicació de la revisió de 
preus a contractes d’obres, avabaran per ser vigents. 
1. Fórmula de revisió de preus 
Tal com dicta el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, pel que s’aprova la relació 
de materials bàsics i fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes 
d’obres i de contractes de subministres de fabricació d’armament i equipament de les 
Administracions Públiques, per edificacions de caràcter general la fórmula aplicable és 
la següent: 
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On 𝐾𝑡 és el coeficient de revisió de preus. 
Els materials bàsics a incloure amb caràcter general en les fórmules de revisió de 
preus dels contractes subjectes a dita forma de revisió i els símbols que representen 
els seus respectius índex de preus en dites fórmules, seran els següents: 
A: Alumini. 
B: Materials bituminosos. 
C: Ciment. 
E: Energia. 
F Focus i lluminàries. 
L: Materials ceràmics. 
M: Fusta. 
O: Plantes. 
P: Productes plàstics. 
Q: Productos químics. 
R: Àrids i roques. 
S: Materials siderúrgics. 
T: Materials electrònics. 
U: Coure. 
V: Vidre. 














Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/01/18 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,38000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,38000 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 23,80000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,38000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,75000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 24,16000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 24,16000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,76000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,76000 €
A013A000 h Ajudant fuster 20,92000 €
A013D000 h Ajudant pintor 20,76000 €
A013F000 h Ajudant manyà 20,84000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 20,73000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €
A013J000 h Ajudant lampista 20,73000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €
A0140000 h Manobre 19,52000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €
Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/01/18 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €
C11024A8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça per a enderroc de formigó 107,75000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €
C1312330 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 60,07000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 84,74000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 45,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €
C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 39,73000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,03000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39000 €
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 48,12000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49000 €
C1503000 h Camió grua 45,42000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €
C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 4,79000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19000 €
C3G54A00 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 100
cm de gruix
83,89000 €
C3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles 4.792,00000 €
C3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles
2.576,27000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,80000 €
B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,07000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,87000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 8,75000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,53000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,82000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
B064E35B m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F
74,93000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
68,27000 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
65,29000 €
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
65,80000 €
B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa
68,43000 €
B065990L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
78,62000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
57,13000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
30,27000 €
B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
31,07000 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,28000 €
B0962024 kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,35000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,06000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,11000 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,58000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080
2,19000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,13000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 22,49000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,57000 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,67000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,18000 €
B0DF1317 m2 Motlle circular de fusta encadellada, per a encofrat de pilars de diàmetre 40 cm i fins a 5 m
d'alçària, per a 30 usos
31,49000 €
B0DF1717 m2 Motlle circular de fusta encadellada, per a encofrat de pilars de diàmetre 70 cm i fins a 5 m
d'alçària, per a 30 usos
55,10000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €
B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13000 €
B0F85972 u Supermaó de 500x510x70 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,88000 €
B0FH2173 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)
10,15000 €
B0FHU270 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115
peces/m2, preu alt
15,62000 €
B0FM1KE1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials
0,47000 €
B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
21,00000 €
B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
3,15000 €
B538716G m2 Placa prefabricada per a coberta deck de 50 mm de gruix, amb una planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,6 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3 impermeabilització amb una
làmina bituminosa
23,86000 €
B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar divisòria entre cabines sanitàries
81,62000 €
B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable
16,27000 €
B7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 1,43000 €
B7J10AA1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 59,45000 €
B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm 0,24000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,13000 €
B8112TD0 t Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T2, segons UNE-EN 998-1, en
sacs
2.605,20000 €
B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 0,99000 €
B863C8C7 m2 Planxa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat lacat color especial, tallat a mida 19,94000 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,50000 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08000 €
B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €
B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
4,36000 €
B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
34,38000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €
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B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
49,90000 €
B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític
48,66000 €
B9V2AB80 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i
abrillantat
39,91000 €
BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de
120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions
3.789,57000 €
BAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària
50,79000 €
BAQQC151 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària
21,31000 €
BAQQC154 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària
46,45000 €
BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 1,87000 €
BAZGD390 u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà 61,00000 €
BB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm
per a fixar mecànicament
20,02000 €
BB92S50A u Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, per a col·locar amb adhesiu 1,31000 €
BBM11301 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora
101,18000 €
BBM1BQS1 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 95x195 cm,
acabada amb pintura no reflectora
277,23000 €
BBM31110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora
232,25000 €
BD5L2HG0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2
11,20000 €
BEKP1500 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i dos finals de carrera 47,58000 €
BEKP3310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250
mm d'alçària
148,36000 €
BEKP4310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250
mm d'alçària
151,81000 €
BEKP6610 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400
mm d'alçària
182,21000 €
BEKP8410 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300
mm d'alçària
173,62000 €
BEMJ2180 u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de diàmetre 70 cm
165,96000 €
BEMJ21C0 u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de diàmetre 90 cm
213,55000 €
BEW51000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior 15,21000 €
BG64U010 u Polsador temporitzat, per a muntar superficialment 28,09000 €
BGC5A560 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos
(PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia
de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 97,6, factor de potència de sortida 0,9, sobrecàrrega admissible del 110% durant
3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol
de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb
4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´
600,00000 €
Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/01/18 Pàg.: 6
MATERIALS
BH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt
109,78000 €
BHA1H5N0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer perfilat
46,53000 €
BHGAU206 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i
CGP segons normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials
rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm
d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una
potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions
permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els
pictogrames de les tapes exteriors
9.096,00000 €
BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €
BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,32000 €
BJ12C82P u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat mat, de 800x800 mm, de color suau, preu alt 204,64000 €
BJ13B81P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc
i preu alt
158,04000 €
BJ16B212 u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu alt
152,46000 €
BJ2ZA121 u Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´
4,95000 €
BJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 3,01000 €
BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.
60,96000 €
BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície
43,51000 €
BM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície
38,37000 €
BM11C220 u Detector autònom de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 113,69000 €
BM121D00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma
574,96000 €
BM124230 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma
463,44000 €
BM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació interior
81,60000 €
BM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment
240,71000 €
BM237CBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb
porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, ,
i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar
superficialment i en posició vertical
437,34000 €
BM24BA20 u Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre
4,87000 €
BM251010 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre 856,85000 €
BM312311 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat 28,81000 €
BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 49,96000 €
Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/01/18 Pàg.: 7
MATERIALS
BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 32,55000 €
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €
BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €
BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €
BMY24000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 1,49000 €
BMY25000 u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma 11,57000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
BNN21143 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal,
rotor tipus vortex amb un pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i
una potència de 0,75 a 1,1 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
464,00000 €
BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà
495,51000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Rend.: 1,000 76,21000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100
Subtotal: 18,17100 18,17100
Maquinària
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650
Subtotal: 1,24650 1,24650
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 18,87000 = 29,24850
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000
Subtotal: 56,61410 56,61410
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171
COST DIRECTE 76,21331
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,21331
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 76,06000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000
Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700
Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
Subtotal: 54,47210 54,47210
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190
COST DIRECTE 76,06100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06100
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 158,22000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950
Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975
Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
Subtotal: 135,57010 135,57010
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200
COST DIRECTE 158,22135
COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,22135
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 128,01000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950
Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975
Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,37000 = 23,97060
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
Subtotal: 105,35860 105,35860
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200
COST DIRECTE 128,00985
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,00985
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D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,84000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,76000 = 0,10380
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,38000 = 0,11690
Subtotal: 0,22070 0,22070
Materials
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,58000 = 0,60900
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193
Subtotal: 0,62093 0,62093
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00221
COST DIRECTE 0,84384
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84384
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,86000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,76000 = 0,10380
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,38000 = 0,11690
Subtotal: 0,22070 0,22070
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193
Subtotal: 0,64193 0,64193
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00221
COST DIRECTE 0,86484
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86484
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145C627E m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 80 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2
Rend.: 1,000 139,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
0,400      x 89,21741 = 35,68696
E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
35,000      x 1,37436 = 48,10260
E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
1,100      x 50,85474 = 55,94021
Subtotal: 139,72977 139,72977
COST DIRECTE 139,72977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,72977
P-1 145C627E0 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 80 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2
Rend.: 1,000 239,73 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-2 1A231NC2 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de buit d'obra
Rend.: 1,000 176,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
EAQVC15E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària
0,408      x 271,76074 = 110,87838
EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
2,810      x 2,72597 = 7,65998
EAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària
0,408      x 50,79000 = 20,72232
E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
2,000      x 18,72018 = 37,44036
Subtotal: 176,70104 176,70104
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COST DIRECTE 176,70104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,70104
P-3 1J460020 u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model
BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat.
Rend.: 1,000 128,40 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-4 ANTIINC1 u Instal·lació de connexionat a companyia
subministradora, incloent comptatge, acumulació,
tractament i sobrelevació comptabilitzada des de
l'escomesa fins al sistema de distribució interior.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i
tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Dire
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-5 AUSCPANT u Partida del pressupost desenvolupat a l'Annex 9:
Estudi d'auscultació de pantalles.
Rend.: 1,000 55.700,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-6 E211159A m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de
volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura
de formigó armat, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Rend.: 1,000 10,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 20,19000 = 2,42280
A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 23,38000 = 0,70140
Subtotal: 3,12420 3,12420
Maquinària
C11024A8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb pinça per a enderroc de formigó
0,035 /R x 107,75000 = 3,77125
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,040 /R x 73,05000 = 2,92200
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,030 /R x 6,61000 = 0,19830
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 15,65000 = 0,46950
Subtotal: 7,36105 7,36105
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04686
COST DIRECTE 10,53211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53211
P-7 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió
Rend.: 1,000 4,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 50,90000 = 2,15307
C1312330 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t
0,039 /R x 60,07000 = 2,34273
Subtotal: 4,49580 4,49580
COST DIRECTE 4,49580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49580
P-8 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM
Rend.: 1,000 3,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
Subtotal: 0,19520 0,19520
Maquinària
C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 0,045 /R x 39,73000 = 1,78785
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,033 /R x 45,00000 = 1,48500
Subtotal: 3,27285 3,27285
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293
COST DIRECTE 3,47098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47098
P-9 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,53000 = 5,53000
Subtotal: 5,53000 5,53000
COST DIRECTE 5,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53000
Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/01/18 Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
P-10 E2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km
Rend.: 1,000 5,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,100 /R x 48,12000 = 4,81200
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 88,61000 = 0,62027
Subtotal: 5,43227 5,43227
COST DIRECTE 5,43227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43227
P-11 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Rend.: 1,000 6,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,179 /R x 38,39000 = 6,87181
Subtotal: 6,87181 6,87181
COST DIRECTE 6,87181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87181
P-12 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Rend.: 1,000 21,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
1,000      x 21,00000 = 21,00000
Subtotal: 21,00000 21,00000
COST DIRECTE 21,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00000
P-13 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Rend.: 1,000 3,15 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000      x 3,15000 = 3,15000
Subtotal: 3,15000 3,15000
COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15000
P-14 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 84,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 23,38000 = 2,80560
Subtotal: 12,17520 12,17520
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,100      x 65,80000 = 72,38000
Subtotal: 72,38000 72,38000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18263
COST DIRECTE 84,73783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,73783
P-15 E3F515H11 m3 Formigó per a biga de coronació, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa,
amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, abocat
amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat.
Rend.: 1,000 94,74 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-16 E3FB1000 kg Armadura per a enceps AP400 S d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
Rend.: 1,000 1,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,76000 = 0,14532
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,38000 = 0,14028
Subtotal: 0,28560 0,28560
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,17000 = 0,00714
Subtotal: 0,00714 0,00714
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D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
1,000      x 0,84384 = 0,84384
Subtotal: 0,85098 0,85098
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00428
COST DIRECTE 1,14086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14086
P-17 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,76000 = 0,14532
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,38000 = 0,14028
Subtotal: 0,28560 0,28560
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,17000 = 0,00714
Subtotal: 0,00714 0,00714
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,86484 = 0,86484
Subtotal: 0,87198 0,87198
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00428
COST DIRECTE 1,16186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16186
P-18 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps Rend.: 1,000 22,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 20,76000 = 9,34200
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200
Subtotal: 18,69400 18,69400
Materials
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,38000 = 1,13989
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,75000 = 0,13750
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,39000 = 0,39000
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,122      x 1,18000 = 1,32396
Subtotal: 3,55985 3,55985
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28041
COST DIRECTE 22,53426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,53426
P-19 E3G56A1K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 100
cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant,
de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment
Rend.: 1,000 168,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3G54A00 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària, per a pantalles de 100 cm de
gruix
1,000 /R x 83,89000 = 83,89000
Subtotal: 83,89000 83,89000
Materials
B065990L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa
1,0712      x 78,62000 = 84,21774
Subtotal: 84,21774 84,21774
COST DIRECTE 168,10774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,10774
P-20 E3GB3000 kg Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,76000 = 0,14532
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,38000 = 0,16366
Subtotal: 0,30898 0,30898
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,17000 = 0,00702
Subtotal: 0,00702 0,00702
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,86484 = 0,86484
Subtotal: 0,87186 0,87186
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00463
COST DIRECTE 1,18547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18547
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P-21 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació
Rend.: 1,000 4.792,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pantalles
1,000 /R x 4.792,00000 = 4.792,00000
Subtotal: 4.792,00000 4.792,00000
COST DIRECTE 4.792,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.792,00000
P-22 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics
Rend.: 1,000 2.576,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles
1,000 /R x 2.576,27000 = 2.576,27000
Subtotal: 2.576,27000 2.576,27000
COST DIRECTE 2.576,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.576,27000
P-23 E3GZAA00 m Enderroc de coronament de pantalla, de 100 cm
d'amplària
Rend.: 1,000 72,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,900 /R x 20,19000 = 38,36100
A0140000 h Manobre 0,950 /R x 19,52000 = 18,54400
Subtotal: 56,90500 56,90500
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,950 /R x 15,65000 = 14,86750
Subtotal: 14,86750 14,86750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85358
COST DIRECTE 72,62608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,62608
P-24 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària,
amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S
Rend.: 1,000 153,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,700 /R x 23,38000 = 39,74600
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400
A0140000 h Manobre 2,200 /R x 19,52000 = 42,94400
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B0DZA000 l Desencofrant 0,120      x 2,75000 = 0,33000
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,3796      x 65,29000 = 24,78408
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,650      x 0,38000 = 0,62700
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
3,520      x 1,28000 = 4,50560
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0066      x 227,13000 = 1,49906
B0A31000 kg Clau acer 0,380      x 1,36000 = 0,51680
Subtotal: 32,26254 32,26254
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
21,500      x 0,84384 = 18,14256
Subtotal: 50,40510 50,40510
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,52091
COST DIRECTE 153,32001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,32001
P-25 E441500N u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta,
en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, L, LD, T, tubs perforats rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i/ fixacions mecàniques. Inclou ganxos amb
barres de 16 mm de diàmetre. Tot seguint
determinació mesures interiors dels plànols de
muntatge de l'industrial de l'ascensor. Tot pintat amb
dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt.
Rend.: 1,000 4.040,57 €
______________________________________________________________________________________________________________
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Rend.: 1,000 89,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,216 /R x 19,52000 = 4,21632
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 23,38000 = 1,26252
Subtotal: 5,47884 5,47884
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 155,18000 = 13,96620
Subtotal: 13,96620 13,96620
Materials
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 68,27000 = 69,63540
Subtotal: 69,63540 69,63540
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13697
COST DIRECTE 89,21741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,21741
P-26 E4B9MA88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080
Rend.: 1,000 3,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 20,76000 = 0,45672
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 23,38000 = 0,51436
Subtotal: 0,97108 0,97108
Materials
B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
1,200      x 2,19000 = 2,62800
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,17000 = 0,02106
Subtotal: 2,64906 2,64906
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01457
COST DIRECTE 3,63471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63471
E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 1,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056
Subtotal: 0,48816 0,48816
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,17000 = 0,01404
Subtotal: 0,01404 0,01404
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,86484 = 0,86484
Subtotal: 0,87888 0,87888
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00732
COST DIRECTE 1,37436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37436
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P-27 E4D1EC05 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de fusta per a pilars de secció circular de 40 cm de
diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 5 m
Rend.: 1,000 49,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,195 /R x 23,38000 = 4,55910
A0133000 h Ajudant encofrador 0,195 /R x 20,76000 = 4,04820
Subtotal: 8,60730 8,60730
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,100      x 0,38000 = 0,41800
B0DZA000 l Desencofrant 0,500      x 2,75000 = 1,37500
B0A31000 kg Clau acer 0,0095      x 1,36000 = 0,01292
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 227,13000 = 0,68139
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 9,37000 = 0,10307
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 22,49000 = 0,24739
B0DF1317 m2 Motlle circular de fusta encadellada, per a encofrat de
pilars de diàmetre 40 cm i fins a 5 m d'alçària, per a
30 usos
1,200      x 31,49000 = 37,78800
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,06000 = 0,21200
Subtotal: 40,83777 40,83777
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21518
COST DIRECTE 49,66025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,66025
E4D1EH05 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de fusta per a pilars de secció circular de 70 cm de
diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 5 m
Rend.: 1,000 77,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,180 /R x 20,76000 = 3,73680
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,180 /R x 23,38000 = 4,20840
Subtotal: 7,94520 7,94520
Materials
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 227,13000 = 0,68139
B0A31000 kg Clau acer 0,0095      x 1,36000 = 0,01292
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,100      x 0,38000 = 0,41800
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 22,49000 = 0,24739
B0DF1717 m2 Motlle circular de fusta encadellada, per a encofrat de
pilars de diàmetre 70 cm i fins a 5 m d'alçària, per a
30 usos
1,200      x 55,10000 = 66,12000
B0DZA000 l Desencofrant 0,500      x 2,75000 = 1,37500
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,06000 = 0,21200
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 9,37000 = 0,10307
Subtotal: 69,16977 69,16977
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863
COST DIRECTE 77,31360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,31360
P-28 E4D1EH005 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de fusta per a pilars de secció circular de 100 cm de
diàmetre, per a revestir, d'alçària fins a 6 m
Rend.: 1,000 102,31 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-29 E4D3D523 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist, a una alçària <= 3 m
Rend.: 1,000 41,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400
A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 20,76000 = 16,60800
Subtotal: 35,31200 35,31200
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,38000 = 0,45562
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0029      x 227,13000 = 0,65868
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0302      x 9,37000 = 0,28297
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,150      x 2,57000 = 2,95550
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,75000 = 0,22000
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,06000 = 0,21200
Subtotal: 4,98891 4,98891
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88280
COST DIRECTE 41,18371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,18371
P-30 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 45,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400
A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 20,76000 = 14,53200
Subtotal: 33,23600 33,23600
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,75000 = 0,16500
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
1,150      x 7,67000 = 8,82050
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,28000 = 1,40800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,38000 = 0,37620
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 9,37000 = 0,14149
Subtotal: 11,47969 11,47969
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83090
COST DIRECTE 45,54659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,54659
E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 50,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,805 /R x 20,76000 = 16,71180
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 23,38000 = 21,50960
Subtotal: 38,22140 38,22140
Materials
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 22,49000 = 0,33960
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,28000 = 1,40800
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
1,150      x 7,67000 = 8,82050
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,75000 = 0,16500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,38000 = 0,37620
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155
Subtotal: 11,67780 11,67780
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95554
COST DIRECTE 50,85474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,85474
P-31 E54AC16G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 50 mm de
gruix, formada per una planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,6 mm de gruix, aïllament de poliuretà
de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una
làmina bituminosa, col·locada amb fixacions
mecàniques
Rend.: 1,000 39,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200
Subtotal: 11,42800 11,42800
Materials
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,000      x 0,15000 = 2,40000
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B538716G m2 Placa prefabricada per a coberta deck de 50 mm de
gruix, amb una planxa grecada d'acer galvanitzat de
0,6 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3
impermeabilització amb una làmina bituminosa
1,050      x 23,86000 = 25,05300
Subtotal: 27,45300 27,45300
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28570
COST DIRECTE 39,16670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,16670
P-32 E612EM1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó
calat, HD, de 240x115x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Rend.: 1,000 30,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,38000 = 14,02800
Subtotal: 22,91250 22,91250
Maquinària
C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel
0,150 /R x 1,70000 = 0,25500
Subtotal: 0,25500 0,25500
Materials
B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
37,440      x 0,13000 = 4,86720
B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
0,0522      x 31,07000 = 1,62185
B0111000 m3 Aigua 0,0129      x 1,67000 = 0,02154
Subtotal: 6,51059 6,51059
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57281
COST DIRECTE 30,25090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,25090
P-33 E613111L m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de
300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4
Rend.: 1,000 20,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,175 /R x 19,52000 = 3,41600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300
Subtotal: 11,59900 11,59900
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Materials
B0FM1KE1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140
mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials
16,6036      x 0,47000 = 7,80369
Subtotal: 7,80369 7,80369
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,0061      x 128,00985 = 0,78086
Subtotal: 8,58455 8,58455
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28998
COST DIRECTE 20,47353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,47353
P-34 E614HR2K m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó
de 500x510x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10
Rend.: 1,000 13,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,52000 = 2,73280
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 23,38000 = 6,54640
Subtotal: 9,27920 9,27920
Materials
B0F85972 u Supermaó de 500x510x70 mm, p/revestir, categoria
II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
3,8454      x 0,88000 = 3,38395
Subtotal: 3,38395 3,38395
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,0028      x 158,22135 = 0,44302
Subtotal: 3,82697 3,82697
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23198
COST DIRECTE 13,33815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33815
P-35 E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm
de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable
Rend.: 1,000 284,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700
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B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries
3,200      x 81,62000 = 261,18400
B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable
1,000      x 16,27000 = 16,27000
Subtotal: 277,45400 277,45400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09932
COST DIRECTE 284,17432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,17432
P-36 E7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140
a 190 g/m2, col·locat sense adherir
Rend.: 1,000 2,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,38000 = 0,93520
Subtotal: 1,35040 1,35040
Materials
B7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140
a 190 g/m2
1,100      x 1,43000 = 1,57300
Subtotal: 1,57300 1,57300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02026
COST DIRECTE 2,94366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94366
P-37 E7J1AAAA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de
250 mm d'amplària, col·locat a l'interior
Rend.: 1,000 67,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,075 /R x 20,76000 = 1,55700
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700
Subtotal: 5,06400 5,06400
Materials
B7J10AA1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior
1,050      x 59,45000 = 62,42250
Subtotal: 62,42250 62,42250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07596
COST DIRECTE 67,56246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,56246
P-38 E7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt
Rend.: 1,000 2,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800
Subtotal: 2,33800 2,33800
Materials
B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20
mm
1,050      x 0,24000 = 0,25200
Subtotal: 0,25200 0,25200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03507
COST DIRECTE 2,62507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62507
P-39 E7J211X1 m2 Impermeabilització d'interior de pantalles amb
l'aplicació de dues capes d'Acuatec Super o
equivalent amb una
dotació de 1 kg/m2 cadascuna d'elles, aplicades
sobre sanejat. Previament es prepararan les
superfícies
mitjançant un xorrejat d'aigua a alta pressió en
superfícies a tractar, deixant el porus obert per a
conseguir una
perfecte adherència.
Inclou la garantia de reparació durant 10
materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons
contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.
Rend.: 1,000 11,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-40 E7J211X5 u Impermeabilització de la superfície del fossat
d'ascensor amb morter Acuatec Super o equivalent
en forma de
lechada. Es realitzaran mitges canyes horitzontals i
verticals amb morter de CP dosificació 1:3, sobre una
lechada de morter Katorce Super o equivalent,
penetrant i impermeable i actuant a més de pont
d'unió.
Inclou la garantia de reparació durant 10
materialitzada mitjançant aval a primer requeriment
d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons
contracte i polissa de responsabilitat civil per 3 anys.
Rend.: 1,000 770,60 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-41 E811B1Q2 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de
designació CSI-W1-T2, segons UNE-EN 998-1,
remolinat
Rend.: 1,000 75,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 23,38000 = 10,98860
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,52000 = 4,68480
Subtotal: 15,67340 15,67340
Maquinària
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats
0,470 /R x 4,19000 = 1,96930
Subtotal: 1,96930 1,96930
Materials
B8112TD0 t Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de
designació CSI-W1-T2, segons UNE-EN 998-1, en
sacs
0,0221      x 2.605,20000 = 57,57492
B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,67000 = 0,01186
Subtotal: 57,58678 57,58678
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39184
COST DIRECTE 75,62132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,62132
P-42 E824233G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
>3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Rend.: 1,000 29,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
Subtotal: 10,91800 10,91800
Materials
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color
0,510      x 0,82000 = 0,41820
B0FH2173 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411)
1,100      x 10,15000 = 11,16500
B0962024 kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma
UNE-EN 12004
4,9028      x 1,35000 = 6,61878
Subtotal: 18,20198 18,20198
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27295
COST DIRECTE 29,39293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,39293
P-43 E86BA8G7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1
mm de gruix, acabat lacat color especial, tallat a
mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm
Rend.: 1,000 36,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manyà 0,270 /R x 20,84000 = 5,62680
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,270 /R x 23,75000 = 6,41250
Subtotal: 12,03930 12,03930
Materials
B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària
1,660      x 0,99000 = 1,64340
B863C8C7 m2 Planxa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat lacat color
especial, tallat a mida
1,050      x 19,94000 = 20,93700
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,093      x 2,11000 = 0,19623
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,15000 = 1,80000
Subtotal: 24,57663 24,57663
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18059
COST DIRECTE 36,79652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,79652
P-44 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat
Rend.: 1,000 4,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 23,38000 = 2,57180
A013D000 h Ajudant pintor 0,011 /R x 20,76000 = 0,22836
Subtotal: 2,80016 2,80016
Materials
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,4998      x 3,08000 = 1,53938
Subtotal: 1,53938 1,53938
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04200
COST DIRECTE 4,38154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38154
P-45 E89892PL u Pintat de numeració de dàrsena en parament vertical,
amb pintura plàstica de color negre i tres
dígits. Alçada números 20 cm i tipografia ''helvètica
condensed mèdium''.
Rend.: 1,000 4,06 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-46 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat
Rend.: 1,000 5,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,140 /R x 23,38000 = 3,27320
A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520
Subtotal: 3,68840 3,68840
Materials
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,4998      x 3,08000 = 1,53938
Subtotal: 1,53938 1,53938
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05533
COST DIRECTE 5,28311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28311
E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Rend.: 1,000 18,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 23,38000 = 12,15760
Subtotal: 13,19560 13,19560
Materials
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)
0,150      x 6,90000 = 1,03500
B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 10,50000 = 3,64140
Subtotal: 5,32665 5,32665
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19793
COST DIRECTE 18,72018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72018
P-47 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material
Rend.: 1,000 8,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,19000 = 2,01900
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600
Subtotal: 2,99500 2,99500
Maquinària
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 8,03000 = 0,40150
Subtotal: 0,40150 0,40150
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Materials
B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 19,07000 = 5,10695
Subtotal: 5,10695 5,10695
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04493
COST DIRECTE 8,54838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,54838
P-48 E93617C0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 21,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,260 /R x 19,52000 = 5,07520
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 23,38000 = 2,80560
Subtotal: 7,88080 7,88080
Materials
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,206      x 65,29000 = 13,44974
Subtotal: 13,44974 13,44974
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11821
COST DIRECTE 21,44875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,44875
P-49 E9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
10 cm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 12,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 23,38000 = 2,10420
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 19,52000 = 3,51360
Subtotal: 5,61780 5,61780
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
0,103      x 65,80000 = 6,77740
Subtotal: 6,77740 6,77740
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08427
COST DIRECTE 12,47947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47947
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P-50 E93618C6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 21,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,52000 = 4,68480
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,38000 = 2,57180
Subtotal: 7,25660 7,25660
Materials
B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa
0,206      x 68,43000 = 14,09658
Subtotal: 14,09658 14,09658
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10885
COST DIRECTE 21,46203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,46203
P-51 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt,
de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Rend.: 1,000 36,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,580 /R x 23,38000 = 13,56040
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,52000 = 0,58560
Subtotal: 18,29800 18,29800
Materials
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color
1,000      x 0,31000 = 0,31000
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
7,000      x 0,28000 = 1,96000
B0FHU270 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2,
preu alt
1,020      x 15,62000 = 15,93240
Subtotal: 18,20240 18,20240
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27447
COST DIRECTE 36,77487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,77487
P-52 E9G11BB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic
Rend.: 1,000 19,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,52000 = 4,29440
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700
Subtotal: 7,80140 7,80140
Maquinària
C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,79000 = 0,23950
Subtotal: 0,23950 0,23950
Materials
B064E35B m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F
0,1554      x 74,93000 = 11,64412
Subtotal: 11,64412 11,64412
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11702
COST DIRECTE 19,80204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80204
P-53 E9V2AB8K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una
peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Rend.: 1,000 65,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 23,38000 = 15,19700
A0140000 h Manobre 0,325 /R x 19,52000 = 6,34400
Subtotal: 21,54100 21,54100
Materials
B9V2AB80 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una
peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat
1,020      x 39,91000 = 40,70820
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,9994      x 0,14000 = 0,13992
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,795      x 0,92000 = 0,73140
Subtotal: 41,57952 41,57952
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,0105      x 158,22135 = 1,66132
Subtotal: 43,24084 43,24084
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32312
COST DIRECTE 65,10496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,10496
P-54 EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior
e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions
Rend.: 1,000 4.157,91 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 24,16000 = 193,28000
A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 20,76000 = 166,08000
Subtotal: 359,36000 359,36000
Materials
BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior
e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions
1,000      x 3.789,57000 = 3.789,57000
Subtotal: 3.789,57000 3.789,57000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,98400
COST DIRECTE 4.157,91400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.157,91400
EAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària
Rend.: 1,000 50,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària
1,000      x 50,79000 = 50,79000
Subtotal: 50,79000 50,79000
COST DIRECTE 50,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,79000
EAQVC15E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària
Rend.: 1,000 271,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 20,92000 = 2,71960
A012A000 h Oficial 1a fuster 2,970 /R x 23,80000 = 70,68600
Subtotal: 73,40560 73,40560
Materials
BAZGD390 u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu mitjà
1,000      x 61,00000 = 61,00000
BAQQC154 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària
2,000      x 46,45000 = 92,90000
BAQQC151 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària
2,000      x 21,31000 = 42,62000
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Subtotal: 196,52000 196,52000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,83514
COST DIRECTE 271,76074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,76074
P-55 EASA0003 u RF-03. Porta tallafocs EI-60, de 420x320 cm,
homologada d'acer prelacat, d'una fulla corredissa
d'acer
galvanitzat, tancament amb contrapés, amb retenidor
electromagnètic connectat a la central d'incendis, amb
porta batent encastada de 90 cm amb tanca
antipànic i registre RF per accés al retenidor i
contrapés. Tot pintat
a l'esmalt amb RAL segons criteri DF. Inclou
subestructura portant. Elaborada en taller amb
ajustament i fixació
a obra. Totalment col·locada.
Rend.: 1,000 3.133,43 €
______________________________________________________________________________________________________________
EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
Rend.: 1,000 2,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 23,80000 = 0,73780
Subtotal: 0,73780 0,73780
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,36000 = 0,01360
BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
1,050      x 1,87000 = 1,96350
Subtotal: 1,97710 1,97710
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01107
COST DIRECTE 2,72597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72597
P-56 EB32U067 u Reixa *FM05*, fixa de 280x120 cm. formada per un
bastiment perimetral de perfils L.58x58x6 mm i
travesers
horitzontals amb perfils d'acer en Z d'1 mm de gruix,
tota ella pintada amb pintura oxiron o equivalent, color
negre.
Rend.: 1,000 581,17 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-57 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini
pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm,
fixada mecànicament al parament
Rend.: 1,000 27,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400
Subtotal: 6,73800 6,73800
Pressupost del projecte d´execució del ´´Nou Intercanviador Modal a l´Estació de Sants de Barcelona´´.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/01/18 Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
Materials
BB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa alumini
pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm
per a fixar mecànicament
1,000      x 20,02000 = 20,02000
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000
Subtotal: 20,62000 20,62000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10107
COST DIRECTE 27,45907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,45907
P-58 EB92S50A u Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm
d'alçària, col·locat amb adhesiu
Rend.: 1,000 4,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 24,16000 = 1,93280
A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 20,76000 = 1,66080
Subtotal: 3,59360 3,59360
Materials
BB92S50A u Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm
d'alçària, per a col·locar amb adhesiu
1,000      x 1,31000 = 1,31000
Subtotal: 1,31000 1,31000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05390
COST DIRECTE 4,95750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95750
P-59 EB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport
Rend.: 1,000 251,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 23,38000 = 10,52100
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
Subtotal: 19,30500 19,30500
Materials
BBM31110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora
1,000      x 232,25000 = 232,25000
Subtotal: 232,25000 232,25000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28958
COST DIRECTE 251,84458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,84458
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P-60 EC1K1501 u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100
cm, col·locat adherit sobre tauler de fusta hidròfuga,
encastat i segellat perimetral.
Rend.: 1,000 121,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-61 ED5L2HG3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical
Rend.: 1,000 14,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 20,76000 = 0,68508
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 23,38000 = 1,54308
Subtotal: 2,22816 2,22816
Materials
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000
BD5L2HG0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2
1,100      x 11,20000 = 12,32000
Subtotal: 12,62000 12,62000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03342
COST DIRECTE 14,88158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,88158
P-62 EE42Q01N u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm
de diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer
corten, de (en zones perforades i en zones sense
perforar) de 8 mm de gruix (10 mm de gruix en
sostre), amb una perforació del 35% diàmetre 15 cm.
S'inclou el muret perimetral de formigó armat, l'anella
d'ancoratge, les pletines de recolzament i de
rigiditzadors necessaris, ancoratges amb tacs químics
amb cargols d'acer inoxidable C-100 M16,
impermeabilització i tots els elements necessaris.
Rend.: 1,000 12.172,85 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-63 EEKP1501 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i dos finals de carrera, col·locats a
comporta tallafocs
Rend.: 1,000 61,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900
Subtotal: 13,46700 13,46700
Materials
BEKP1500 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i dos finals de carrera
1,000      x 47,58000 = 47,58000
Subtotal: 47,58000 47,58000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20201
COST DIRECTE 61,24901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,24901
P-64 EEKP3311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària col·locada entre els conductes
Rend.: 1,000 166,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,73000 = 8,29200
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,16000 = 9,66400
Subtotal: 17,95600 17,95600
Materials
BEKP3310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària
1,000      x 148,36000 = 148,36000
Subtotal: 148,36000 148,36000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26934
COST DIRECTE 166,58534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,58534
P-65 EEKP4311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària col·locada entre els conductes
Rend.: 1,000 170,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,73000 = 8,29200
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,16000 = 9,66400
Subtotal: 17,95600 17,95600
Materials
BEKP4310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària
1,000      x 151,81000 = 151,81000
Subtotal: 151,81000 151,81000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26934
COST DIRECTE 170,03534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,03534
P-66 EEKP6611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm
d'alçària col·locada entre els conductes
Rend.: 1,000 200,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,73000 = 8,29200
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,16000 = 9,66400
Subtotal: 17,95600 17,95600
Materials
BEKP6610 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm
d'alçària
1,000      x 182,21000 = 182,21000
Subtotal: 182,21000 182,21000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26934
COST DIRECTE 200,43534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,43534
P-67 EEKP8411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària col·locada entre els conductes
Rend.: 1,000 191,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,16000 = 9,66400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,73000 = 8,29200
Subtotal: 17,95600 17,95600
Materials
BEKP8410 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària
1,000      x 173,62000 = 173,62000
Subtotal: 173,62000 173,62000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26934
COST DIRECTE 191,84534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,84534
P-68 EEMJ218B u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i
aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de 70 cm de diàmetre, connectada al
conducte rectangular, muntada adossada i penjada
del sostre
Rend.: 1,000 288,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000
A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 20,73000 = 41,46000
Subtotal: 89,78000 89,78000
Materials
BEMJ2180 u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i
aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de diàmetre 70 cm
1,000      x 165,96000 = 165,96000
BEW51000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu superior
2,000      x 15,21000 = 30,42000
Subtotal: 196,38000 196,38000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,24450
COST DIRECTE 288,40450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,40450
P-69 EEMJ21CB u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i
aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de 90 cm de diàmetre, connectada al
conducte rectangular, muntada adossada i penjada
del sostre
Rend.: 1,000 359,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,500 /R x 24,16000 = 60,40000
A013G000 h Ajudant calefactor 2,500 /R x 20,73000 = 51,82500
Subtotal: 112,22500 112,22500
Materials
BEMJ21C0 u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i
aïllament interior de polietilè expandit, per a un
ventilador axial de diàmetre 90 cm
1,000      x 213,55000 = 213,55000
BEW51000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu superior
2,000      x 15,21000 = 30,42000
Subtotal: 243,97000 243,97000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,80563
COST DIRECTE 359,00063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,00063
P-70 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat
superficialment
Rend.: 1,000 35,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,73000 = 3,79359
Subtotal: 7,41759 7,41759
Materials
BG64U010 u Polsador temporitzat, per a muntar superficialment 1,000      x 28,09000 = 28,09000
Subtotal: 28,09000 28,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11126
COST DIRECTE 35,61885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,61885
P-71 EGC5A560 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97,6, factor
de potència de sortida 0,9, sobrecàrrega admissible
Rend.: 1,000 634,17 €
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del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb
4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack
19´´, col·locat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,750 /R x 20,73000 = 15,54750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 24,16000 = 18,12000
Subtotal: 33,66750 33,66750
Materials
BGC5A560 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97,6, factor
de potència de sortida 0,9, sobrecàrrega admissible
del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack
19´´
1,000      x 600,00000 = 600,00000
Subtotal: 600,00000 600,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50501
COST DIRECTE 634,17251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,17251
P-72 EH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt, col·locada superficial
Rend.: 1,000 116,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400
Subtotal: 6,73350 6,73350
Materials
BH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt
1,000      x 109,78000 = 109,78000
Subtotal: 109,78000 109,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10100
COST DIRECTE 116,61450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,61450
P-73 EHA1H5N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada
superficialment al sostre
Rend.: 1,000 61,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800
Subtotal: 13,46700 13,46700
Materials
BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents
1,000      x 1,32000 = 1,32000
BHA1H5N0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat
1,000      x 46,53000 = 46,53000
Subtotal: 47,85000 47,85000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20201
COST DIRECTE 61,51901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,51901
P-74 EJ12C82P u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat mat, de
800x800 mm, de color suau, preu alt, col·locat sobre
el paviment
Rend.: 1,000 225,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,38000 = 14,02800
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600
Subtotal: 19,88400 19,88400
Materials
BJ12C82P u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat mat, de
800x800 mm, de color suau, preu alt
1,000      x 204,64000 = 204,64000
Subtotal: 204,64000 204,64000
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0021      x 76,06100 = 0,15973
Subtotal: 204,79973 204,79973
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49710
COST DIRECTE 225,18083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,18083
P-75 EJ13B81P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat sobre peu
Rend.: 1,000 173,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000
A013J000 h Ajudant lampista 0,125 /R x 20,73000 = 2,59125
Subtotal: 14,67125 14,67125
Materials
BJ13B81P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
alt
1,000      x 158,04000 = 158,04000
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,035      x 14,13000 = 0,49455
Subtotal: 158,53455 158,53455
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36678
COST DIRECTE 173,57258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,57258
P-76 EJ16B212 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu alt,
col·locat amb fixacions murals
Rend.: 1,000 161,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 20,73000 = 1,55475
Subtotal: 8,80275 8,80275
Materials
BJ16B212 u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu alt
1,000      x 152,46000 = 152,46000
Subtotal: 152,46000 152,46000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22007
COST DIRECTE 161,48282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,48282
P-77 EJ2ZA121 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´
Rend.: 1,000 13,88 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 20,73000 = 1,55475
Subtotal: 8,80275 8,80275
Materials
BJ2ZA121 u Aixeta de regulació mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
sortida roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´
1,000      x 4,95000 = 4,95000
Subtotal: 4,95000 4,95000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13204
COST DIRECTE 13,88479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,88479
P-78 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de
diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
Rend.: 1,000 8,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,73000 = 1,03650
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200
Subtotal: 5,86850 5,86850
Materials
BJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de
diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC
1,000      x 3,01000 = 3,01000
Subtotal: 3,01000 3,01000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08803
COST DIRECTE 8,96653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96653
P-79 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 66,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500
Subtotal: 5,84500 5,84500
Materials
BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.
1,000      x 60,96000 = 60,96000
Subtotal: 60,96000 60,96000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08768
COST DIRECTE 66,89268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,89268
P-80 EJ43000G u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre
paret i amb clau. Model DJ0106CS de Mediclinics.
Totalment
col·locat.
Rend.: 1,000 49,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-81 EJ43001G u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret,
model PRO-783 CS de Mediclinic. Totalment col·locat.
Rend.: 1,000 38,90 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-82 EL79IBS2 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb
maquinaria integrada en forat de la casa KONE
(monospace) sèrie
C5 o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s,
regulada electrònicament per frequència variable
V3F, 4
parades, maniobra universal simple i sistema de
control i transmisió sèrie LCE de kone, portes d'accès
PF-30
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200
cm d'alçària d'acer inoxidable satinat, cabina de
dimensions
mínimes interiors: 110/120 cm x 140 cm, amb portes
corredisses automatiques d'acer inoxidable satinat,
amb
cortina fotoelèctrica en marcs de les mateixes. 3
passamans d'acer inoxidable, parets d'acer inox folrat
de
fórmica, front de porta d'acer inox, mirall en una
paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb
fluorescents,
paviment a escollir i sòcol d'
Rend.: 1,000 29.688,46 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-83 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment
Rend.: 1,000 54,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 4,98240
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 5,79840
Subtotal: 10,78080 10,78080
Materials
BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície
1,000      x 43,51000 = 43,51000
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,35000 = 0,35000
Subtotal: 43,86000 43,86000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16171
COST DIRECTE 54,80251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,80251
P-84 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície, muntat superficialment
Rend.: 1,000 49,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 4,98240
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 5,79840
Subtotal: 10,78080 10,78080
Materials
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,35000 = 0,35000
BM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície
1,000      x 38,37000 = 38,37000
Subtotal: 38,72000 38,72000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16171
COST DIRECTE 49,66251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,66251
P-85 EM11C210 u Detector autònom de CO amb base de superfície,
segons norma UNE 23300, muntat superficialment
Rend.: 1,000 124,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 4,98240
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 5,79840
Subtotal: 10,78080 10,78080
Materials
BM11C220 u Detector autònom de CO amb base de superfície,
segons norma UNE 23300
1,000      x 113,69000 = 113,69000
Subtotal: 113,69000 113,69000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16171
COST DIRECTE 124,63251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,63251
P-86 EM121D06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 16
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret
Rend.: 1,000 694,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 2,600 /R x 24,16000 = 62,81600
A013M000 h Ajudant muntador 2,600 /R x 20,76000 = 53,97600
Subtotal: 116,79200 116,79200
Materials
BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció
1,000      x 0,65000 = 0,65000
BM121D00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 16
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma
1,000      x 574,96000 = 574,96000
Subtotal: 575,61000 575,61000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,75188
COST DIRECTE 694,15388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 694,15388
P-87 EM124236 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a la
paret
Rend.: 1,000 518,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 24,16000 = 28,99200
A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 20,76000 = 24,91200
Subtotal: 53,90400 53,90400
Materials
BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció
1,000      x 0,65000 = 0,65000
BM124230 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma
1,000      x 463,44000 = 463,44000
Subtotal: 464,09000 464,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80856
COST DIRECTE 518,80256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,80256
P-88 EM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior
Rend.: 1,000 93,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 5,79840
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 4,98240
Subtotal: 10,78080 10,78080
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Materials
BM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior
1,000      x 81,60000 = 81,60000
BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000
Subtotal: 82,18000 82,18000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16171
COST DIRECTE 93,12251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,12251
P-89 EM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Rend.: 1,000 251,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 5,79840
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 4,98240
Subtotal: 10,78080 10,78080
Materials
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma
1,000      x 0,29000 = 0,29000
BM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment
1,000      x 240,71000 = 240,71000
Subtotal: 241,00000 241,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16171
COST DIRECTE 251,94251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,94251
P-90 EM237CBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la
mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per
l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements
d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar superficialment i en
posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
Rend.: 1,000 506,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,16000 = 36,24000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,76000 = 31,14000
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BM237CBB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la
mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per
l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements
d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar superficialment i en
posició vertical
1,000      x 437,34000 = 437,34000
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi
1,000      x 0,60000 = 0,60000
Subtotal: 437,94000 437,94000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01070
COST DIRECTE 506,33070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,33070
P-91 EM24BA2B u Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu
fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de
68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada
Rend.: 1,000 16,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,16000 = 5,31520
A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,76000 = 4,56720
Subtotal: 9,88240 9,88240
Materials
BM24BA20 u Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu
fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de
68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre
1,000      x 4,87000 = 4,87000
BMY24000 u Part proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics
1,000      x 1,49000 = 1,49000
Subtotal: 6,36000 6,36000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14824
COST DIRECTE 16,39064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39064
P-92 EM251011 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de
ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada
Rend.: 1,000 1.005,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,76000 = 62,28000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,16000 = 72,48000
Subtotal: 134,76000 134,76000
Materials
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BM251010 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de
ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre
1,000      x 856,85000 = 856,85000
BMY25000 u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules
de control i alarma
1,000      x 11,57000 = 11,57000
Subtotal: 868,42000 868,42000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,02140
COST DIRECTE 1.005,20140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.005,20140
P-93 EM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret
Rend.: 1,000 38,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
Subtotal: 8,98400 8,98400
Materials
BM312311 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb
pressió incorporada, pintat
1,000      x 28,81000 = 28,81000
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000
Subtotal: 29,12000 29,12000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13476
COST DIRECTE 38,23876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,23876
P-94 EM31321K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment
Rend.: 1,000 101,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,16000 = 9,66400
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400
Subtotal: 17,96800 17,96800
Materials
BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat
1,000      x 49,96000 = 49,96000
BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 32,55000 = 32,55000
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000
Subtotal: 82,82000 82,82000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26952
COST DIRECTE 101,05752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,05752
P-95 EMD6N26 u Partida alçada de cablejat de connexió. Rend.: 1,000 23.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
EMEBSB02 u Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets
BL CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
Els equips estaran preparats de fàbrica per poder
albergar *interfonos IP de Commend.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP
Rend.: 1,000 9.551,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
EMEBSB06 u Subministrament i instal.lació de validador de tiquets
ref. CVTAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder
albergar interfonos IP de Commend.
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP
Rend.: 1,000 9.541,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
EMEBSB20 u Subministrament, conexionat i posada en marxa de:
Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de
exclusa o obertura doble
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP
Rend.: 1,000 761,27 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-96 ENN21153 u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor
tipus vortex amb un pas útil de sòlids de 35 a 40 mm
de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència
de 0,75 a 1,1 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de
canalització soterrada
Rend.: 1,000 646,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000
Subtotal: 179,68000 179,68000
Materials
BNN21143 u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor
1,000      x 464,00000 = 464,00000
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tipus vortex amb un pas útil de sòlids de 35 a 40 mm
de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència
de 0,75 a 1,1 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)
Subtotal: 464,00000 464,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,69520
COST DIRECTE 646,37520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 646,37520
P-97 EQ8A00G u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o
equivalent. Totalment col·locat.
Rend.: 1,000 10,94 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-98 EQ8A000G u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor
electrònic de presència, tipus ''Speedflow'' model
MOGACS'' de Mediclinics o equivalent. Totalment
muntat i instal·lat.
Rend.: 1,000 345,18 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-99 ESCMEC1 u Escala mecànica elèctrica, per interior, de 30 graus
d'inclinació, per salvar una alçada de 5,5m, amb un
ample útil de 0,8m, balaustrada de 1m i 0,5m/s de
velocitat. Segons UNE-EN 115-1- Inclou material
auxiliar per instal·lacionsde transport.
Rend.: 1,000 164.968,57 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-100 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 5,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,19000 = 2,70546
Subtotal: 2,70546 2,70546
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 15,65000 = 1,04855
Subtotal: 2,27015 2,27015
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04058
COST DIRECTE 5,01619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01619
P-101 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 4,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 64,48000 = 4,19120
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 88,61000 = 0,69116
Subtotal: 4,88236 4,88236
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COST DIRECTE 4,88236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88236
P-102 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 3,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 88,61000 = 0,29241
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400
Subtotal: 3,51641 3,51641
COST DIRECTE 3,51641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51641
P-103 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Rend.: 1,000 3,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t
0,045 /R x 84,74000 = 3,81330
Subtotal: 3,81330 3,81330
COST DIRECTE 3,81330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81330
P-104 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Rend.: 1,000 7,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 88,61000 = 0,62027
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 38,39000 = 6,64147
Subtotal: 7,26174 7,26174
COST DIRECTE 7,26174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26174
P-105 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Rend.: 1,000 21,00 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
1,000      x 21,00000 = 21,00000
Subtotal: 21,00000 21,00000
COST DIRECTE 21,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00000
P-106 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
Rend.: 1,000 16,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600
Subtotal: 0,97600 0,97600
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 2,04960
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,49000 = 1,06225
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,39000 = 2,69560
Subtotal: 5,80745 5,80745
Materials
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó
1,150      x 8,75000 = 10,06250
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
Subtotal: 10,14600 10,14600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01464
COST DIRECTE 16,94409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,94409
P-107 F96512D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
Rend.: 1,000 21,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,38000 = 5,14360
Subtotal: 13,92760 13,92760
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Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 30,27000 = 0,06357
B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340
1,050      x 4,36000 = 4,57800
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0473      x 57,13000 = 2,70225
Subtotal: 7,34382 7,34382
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20891
COST DIRECTE 21,48033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,48033
P-108 F96611D8 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
Rend.: 1,000 55,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,490 /R x 19,52000 = 9,56480
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 23,38000 = 6,78020
Subtotal: 16,34500 16,34500
Materials
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0539      x 57,13000 = 3,07931
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 30,27000 = 0,06357
B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340
1,050      x 34,38000 = 36,09900
Subtotal: 39,24188 39,24188
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24518
COST DIRECTE 55,83206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,83206
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P-109 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 54,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,52000 = 1,67872
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422
Subtotal: 2,12294 2,12294
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 61,61000 = 0,73932
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 0,80868
Subtotal: 2,08520 2,08520
Materials
B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític
1,000      x 49,90000 = 49,90000
Subtotal: 49,90000 49,90000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184
COST DIRECTE 54,13998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,13998
P-110 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 52,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,52000 = 1,67872
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422
Subtotal: 2,12294 2,12294
Maquinària
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 61,61000 = 0,73932
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 0,80868
Subtotal: 2,08520 2,08520
Materials
B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític
1,000      x 48,66000 = 48,66000
Subtotal: 48,66000 48,66000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184
COST DIRECTE 52,89998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,89998
P-111 FAC00001 m2 Façana de vidre estructural formada per un conjunt
format per un pla exterior de vidre i una estructura de
barres tridimensional per l'interior. Les barres estan
formades per tubs d'acer inoxidable en tots dos
casos. La unió del pla de vidre i de l'estructura de
barres es fa a través de peces metàl·liques
´´aranyes´´ i que se situen als vèrtexs d'unió dels
diferents plafons de vidre i els suporten tots a la
vegada mantenint constant la separació entre ells.
Finalment se segella la separació que hi ha entre els
vidres mitjançant un producte adequat, com és el cas
de la silicona.
Rend.: 1,000 211,37 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-112 FBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 109,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400
Subtotal: 6,73800 6,73800
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 45,42000 = 1,72596
Subtotal: 1,72596 1,72596
Materials
BBM11301 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora
1,000      x 101,18000 = 101,18000
Subtotal: 101,18000 101,18000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10107
COST DIRECTE 109,74503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,74503
P-113 FBB21A61 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 95x195 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 291,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2545 /R x 24,16000 = 6,14872
A013M000 h Ajudant muntador 0,2545 /R x 20,76000 = 5,28342
Subtotal: 11,43214 11,43214
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,0636 /R x 45,42000 = 2,88871
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BBM1BQS1 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 95x195 cm, acabada
amb pintura no reflectora
1,000      x 277,23000 = 277,23000
Subtotal: 277,23000 277,23000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17148
COST DIRECTE 291,72233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,72233
P-114 FHGAU206 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP
segons normes companyia subministradora, de 6
sortides protegides amb diferencials rearmables,
doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Proteccions per una potència contractable de fins a
45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents, il·luminació interior i
pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra,
inclosos els pictogrames de les tapes exteriors,
instal·lat
Rend.: 1,000 9.374,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,73000 = 82,92000
Subtotal: 179,56000 179,56000
Materials
BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic
1,000      x 94,16000 = 94,16000
BHGAU206 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP
segons normes companyia subministradora, de 6
sortides protegides amb diferencials rearmables,
doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Proteccions per una potència contractable de fins a
45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents, il·luminació interior i
pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra,
inclosos els pictogrames de les tapes exteriors
1,000      x 9.096,00000 = 9.096,00000
Subtotal: 9.190,16000 9.190,16000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,48900
COST DIRECTE 9.374,20900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.374,20900
P-115 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó
Rend.: 1,000 567,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,52000 = 22,25280
A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,38000 = 26,65320
Subtotal: 48,90600 48,90600
Materials
BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà
1,000      x 495,51000 = 495,51000
Subtotal: 495,51000 495,51000
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
0,2816      x 76,21331 = 21,46167
Subtotal: 516,97167 516,97167
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,22265
COST DIRECTE 567,10032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 567,10032
P-116 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 94,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800
Subtotal: 7,80800 7,80800
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 155,18000 = 19,39750
Subtotal: 19,39750 19,39750
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 65,80000 = 67,11600
Subtotal: 67,11600 67,11600
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19520
COST DIRECTE 94,51670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,51670
P-117 G4B11200 kg Armadura per a pilars AP400 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
Rend.: 1,000 1,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 20,76000 = 0,12456
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,38000 = 0,14028
Subtotal: 0,26484 0,26484
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,17000 = 0,00585
Subtotal: 0,00585 0,00585
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
1,000      x 0,84384 = 0,84384
Subtotal: 0,84969 0,84969
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00397
COST DIRECTE 1,11850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11850
P-118 INSTAL01 u Legalització de la instal·lació de climatització partint
de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica exigida pel Reglament
d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final
d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat
Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi
professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora
certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de
documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).
Rend.: 1,000 900,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-119 INSTAL02 u Projecte de legalització i justificació de consums de la
instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de
l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final
d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat
Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
Rend.: 1,000 600,00 €
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* pagament de les taxes de visat davant Col·legi
professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora
certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de
documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).
______________________________________________________________________________________________________________
P-120 INSTAL03 u Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió
partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica exigida pel Reglament
electrotècnic de
baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final
d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat
Col·laboradora de l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi
professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora
certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de
documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).
Rend.: 1,000 900,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-121 INSTAL04 u Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat
partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de
treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les
característiques dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de
documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).
Rend.: 1,000 450,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
INT00001 u Les partides i subpartides incloses als capítols i
subcapítols ténen sempre inclosos en els preus els
treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
correcta execució de les mateixes, així com les ajuts,
les despeses
complementàries indirectes, despeses d'estructura
empresarial, salubritat i neteja de l'entorn, aturades
per condicions meterològiques adverses, els repasos
d'acabat i la neteja final d'obra.
Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-122 K164000N u Cala en el terreny per a inspeccionar la fonamentació
veïna existent, excavant pou amb mitjans mecànics i
manuals, i deixant les terres a la vora. Inclou
mesures de senyalització i de seguretat i el posterior;
reblert i
compactat amb les mateixes terres un cop
inspeccionat le pou i la càrrega manual de runa sobre
contenidor i a
l'abocador autoritzat.
Rend.: 1,000 671,34 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-123 N5110065 m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi
316 unions amb soldadura amb argon i acabat polit a
lluent, formada per amb passamà superior de tub de
50 mm, amb muntants, berendoles i pipetes segons
projecte. Inclou la part proporcional dels elements de
suport, ancoratge, subjecció i rigiditzadors. Totalment
instal.lada segons indicacions DF.
Rend.: 1,000 204,99 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-124 N7821110 m Formació de canal perimetral, darrera trasdossat de
maó calat, amb la formació de mitja canya i canaleta
amorterada i pintada amb dues capes de tela
asfàltica Morterplas FP amb màssic plastomèric APP,
ric en
polímers amb un gruix aprox. de 3 mm. Tot segon
indicacions de la DF.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant
aval a primer requeriment d'import igual al pressupost
total
de la impermeabilització segons contracte.
Rend.: 1,000 13,23 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-125 NC110035 m Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de
pintura plàstica en una capa de fons i dues capes
d'acabat, en
paraments verticals, incloses les línies de separació
entre places de color blanc de 50x10 cm. Inclou la
protecció
del terra amb plàstics o similars per evitar les taques
damunt del formigó del paviment. Tot segons projecte
i
indicacions DF. Colors segons planta, formant el
canvi de color en les rampes (Planta -1 Color
PANTONE
2995U, Planta -2 Color PANTONE 192 U i Planta -3
Color PANTONE 368 U).
Rend.: 1,000 3,21 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-126 NC11050F m Formació de franja de color gris fum, de 50 cm
d'alçària, amb pintura plàstica en una capa de fons i
dues capes
d'acabat, en paraments verticals. Inclou la protecció
del terra amb plàstics o similars per evitar les taques
damunt del formigó del paviment. Tot segons
projecte i indicacions DF.
Rend.: 1,000 3,06 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-127 NC11PARA m2 Pintat en paviments de zona de rampes i creuaments,
amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component
bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà
com a
vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació
mínima de 360
gr/m2. Inclòs totes les operacions de preparació de la
superficie i arids de corindó, 420 micres, totalment
acabat
i aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors:
planta -1 color RAL 5017, planta -2 color RAL 3001 i
planta -3
color RAL 6029.
Rend.: 1,000 10,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-128 NC11PFLE u Pintat de senyals de desviacions, senttis de
circulació, bifurcació, fletxes, canvis de direcció i
cediu el pas amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol
basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del
component
bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà
com a vehicle del component enduridor i amb 5% de
disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació
mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les operacions de
preparació de la superficie i arids de corindó, 280
micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries, totalment
acabat i
aplicat segons projecte i indicacions DF. Colors blanc.
Rend.: 1,000 17,80 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-129 NDZ10028 u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer
AE-42, galvanitzat en calent i pintat de color gris amb
dues
mans de pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt
d'acabat. Totalment instal.lat segons plànol. Inclou
segellat
del baixant amb cordó cel·lular de polietilè i massila
elàstica anticarburant.
Rend.: 1,000 81,47 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-130 NELES40 u Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses
Fixacions. Totalment Instal·lat.
Rend.: 1,000 160,90 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-131 NENKADR1 ut Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain
tipus CK o equivqlent, incloent membrana
impermeabilitzada,
col·locada en les juntes verticals entre mòduls de
pantalla, en la cara interior de les pantalles, de mides
100x30
cm, col·locada en alçat en la seva intersecció amb
els forjats interiors. Inclou els mitjans auxiliars
necessaris per
a la seva correcta col·locació.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant
aval a primer requeriment d'import igual al pressupost
total
de la impermeabilització segons contracte.
Rend.: 1,000 7,77 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-132 NENKADR2 m Subministrament i col·locació de làmina Enkadrain
tipus CKL 0 equivalent, amb filtre impermeabilitzat,
col·locada al intradós de les pantalles, de 30 cm
d'amplada al llarg de tota la junta vertical entre
moduls de
pantalla, en la seva part inferior envolcallarà al tub
dren situat sota la solera. Inclou els mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot
segons plànol de detall.
Inclòs garantia de 10 anys materialitzada mitjançant
aval a primer requeriment d'import igual al pressupost
total
de la impermeabilització segons contracte.
Rend.: 1,000 6,07 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-133 NK110058 m2 Impermeabilització de tauler de coberta, amb dues
capes de tela asfàltica Morterplas FP amb màssic
plastomèric APP, ric en polímers amb un gruix aprox.
de 3 mm. Incloent-hi protecció primària amb malla
geotèxtil anticontaminant de 150 gr/m2, i posterior
Rend.: 1,000 41,78 €
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capa de morter de ciment portland de 3 cm de gruix,
situada
en la part superior. Inclòs impermeabilització del
perímetre exterior de la llosa, fins 20 cm per sota de
la biga de
coronació, protegida amb làmina drenant nodular de
polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20
mm d'alçària, mimbells en elements ascendents,
preparació de la superfície, mitges canyes, matat de
cantells. Amidament efectuat en projecció horitzontal.
Tot
segons indicacions de la DF. Inclòs garan
______________________________________________________________________________________________________________
P-134 PACDQ u Partida alçada de control de qualitat
1,5% PEM
Rend.: 1,000 138.938,06 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-135 PAFONT u Partida alçada per a la instal·lació completa dels
elements de fontaneria de tots els espais de
l'intercanviador.
Rend.: 1,000 20.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-136 PAGDR u Partida alçada de gestió de residus.
1,5% PEM
Rend.: 1,000 138.938,06 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-137 PASIS u Partida alçada per al compliment de l'Estudi de
Seguretat i Salut.
3% PEM
Rend.: 1,000 277.876,11 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-138 PAURB u Partida alçada d'urbanizació. Inclou:
- Paviments, vorades i escomeses.
- Jardineres i plantació del nou arbrat.
- Parc infantil, gimnàs urbà i camp multi-esport.
- Mobiliari urbà: bancs i papereres.
- Guingueta de servei de bar.
- Enllumenat.
- Execució de la zona d'aparcament.
- Tanca perimetral del parc.
Rend.: 1,000 1.000.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
PACOBERTA u Partida alçada per a tots els mitjans auxiliars
necessaris per a l'execució de la coberta de l'edifici.
Rend.: 1,000 4.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-139 PAESTPROV u Partida alçada per l'execució de l'estació provisional
d'autobusos al Carrer de Puiggarí. Inclou:
- Demolició de paviment i nova pavimentació per a la
creació de 5 dàrsenes provisionals per
l'estacionament d'autobusos.
- Desplaçament dels mòduls d'oficines de les
empreses del transport i dels lavabos.
- Instal·lació d'altres serveis necessaris.
Rend.: 1,000 100.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-140 PATERM1 u Partida alçada per al teulell d'informació i control de
l'estació.
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-141 PATERM2 2 Cabina per a les empreses del transport. Rend.: 1,000 2.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-142 Z1011CR5 u Instal·lació dels elements de camp i centrals
necessaris per a la instal·lació de control dels
sistemes de control
de fums comptabilitzant l'element, els seus
accessoris de muntatge i la seva programació.
Incloent cablejat,
subestacions i quadres de control, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements
de
protecció i seguretat i accessoris, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats
per la Direcció Facultativa.
Rend.: 1,000 13.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-143 Z1011VE1 u Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls
d'independència comptabilitzant els elements de
difusió, sistemes de conducció de fluids i elements
mecànics. Incloent conductes, sistemes de circulació
de fluids, elements de difusió, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.
Es deixa la següent partida alçada per a la
instal·lació.
Rend.: 1,000 31.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
Z1013FQ1 u Instal·lació dels elements complementaris en banys.
Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
Partida alçada.
Rend.: 1,000 3.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
Z1013FS1 u Instal·lació dels elements terminals de distribució
d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
Rend.: 1,000 3.500,00 €
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obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
Partida alçada.
______________________________________________________________________________________________________________
Z1014551 u Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des
de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió
amb a
xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions
a les unitats terminals. Incloent canonades i
aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de
protecció, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats
per la Direcció Facultativa.
Rend.: 1,000 3.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-144 Z101SFE1 u Instal·lació de connexionat a companyia
subministradora, incloent comptatge i sobrelevació
comptabilitzada des
de les escomeses respectives fins a les entrades als
consumidors. Incloent canonades i aïllaments,
sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció i
tractament, valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines. Es deixa la següent partida alçada
Rend.: 1,000 3.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-145 Z10145SP1 u Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a
aigües grises o negres comptabilitzada des de la
sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a
xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades,
elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.
Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes
Rend.: 1,000 24.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-146 Z1014SC1 u Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües
grises, negres o pluvials comptabilitzada des dels
elements de connexió fins a la connexió amb les
xarxes municipals existents. Incloent canonades,
elements de protecció i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines.
Rend.: 1,000 25.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
Z1014SD1 u Instal·lació de sistemes de depuració i tractament
d'aigües residuals comptabilitzada des de l'arribada
d'aigües fins a la sortida del sistema i connexió a la
xarxa de reutilització o abocament. Incloent
canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció, valvuleria i accessoris
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de
màquines.
Rend.: 1,000 10.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-147 Z1024BT1 u Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas
per a la instal·lacio de baixa tensió i enllumenat.
Incloent safates, canals i elements de conducció,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.
Rend.: 1,000 34.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-148 Z1026E81 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa
tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als
elements de consum. Incloent cablejat, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació de baixa
tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
Rend.: 1,000 54.000,00 €
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(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la
instal·lació.
______________________________________________________________________________________________________________
P-149 Z1026EC1 u Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió
comptabilitzant els elements terminals i els seus
accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes
emportades i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la
instal·lació.
Rend.: 1,000 90.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-150 Z1026EE5 u Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa
tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins a
l'entrada als consumidors. Incloent cablatge, elements
de conducció i pas específics de la instal·lació de
baixa tensió, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.
Partida alçada.
Rend.: 1,000 21.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-151 Z1026EP1 u Instal·lació de posada a terra de la instal·lació
comptabilitzada des dels elements de contacte (cable
nu o piques) fins a la connexió amb la instal·lació
elèctrica. Incloent cablejat, elements de conducció i
pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la
instal·lació.
Rend.: 1,000 20.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-152 Z1026EQ1 u Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el
connexionat de cadascuna de les línies als elements
de protecció corresponents, elements de protecció i
seguretat, sistemes de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de quadres corresponents.
S'ha deixat la següent partida alçada per a la
instal·lació
Rend.: 1,000 24.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-153 Z103APV1 u Instal·lació de circuit tancat de televisió
comptabilitzada des dels elements detetors, les
unitats electròniques i els elements d'actuació i tots
els seus accessoris. Incloent elements de conducció i
pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com enformat
digital.
Es deixa la següent partida alçada per a la
instal·lació.
Rend.: 1,000 155.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
